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PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo 

decreto nº. 5.911/2023, torna público que no dia 05 de Julho de 2023, ás 09 horas, Horário do 

Estado da Bahia, a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na Sala de Reuniões da 

COPEL, situada no CAM – Centro Administrativo do Município, na Rua Manoel Romão, n° 23, 

Alagoinhas Velha, para receber e iniciar a abertura dos envelopes "A e B" da licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA nº 002/2023, do tipo menor preço global e na forma de execução 

indireta, sob regime de Empreitada por Preço Unitário, referente aos serviços especificados neste 

Edital, conforme solicitação expressada no Processo Administrativo nº 5158/2023. Os recursos 

para pagamento dos serviços Objeto desta Licitação correrão à conta do: 

 

Projeto Atividade: 1.031 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 

Fonte de Recurso: 1754.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2023 2 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Esta CONCORRÊNCIA será regida pelos documentos cuja hierarquia se estabelece, na 

seguinte ordem: 

- Lei no 8.666 de 21.06.93, e suas alterações. 

- Edital e seus anexos. 

- Contrato entre o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e a CONTRATADA 

- Especificações Técnicas e Critérios de Pagamento 

1.2. Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar, aparecerem 

neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o significado determinado a seguir: 

 PMA: Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

 SECIN - Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 COPEL: Comissão Permanente de Licitação. 

 PROJU: Procuradoria Jurídica. 

 CONTRATANTE/LICITADORA/AGENTE PROMOTOR: PMA. 

 PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresenta Proposta para os serviços 

da presente Licitação. 

 CONTRATADA: Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados os 

serviços, mediante assinatura de "Contrato". 

 FISCALIZAÇÃO: SECIN e/ou prepostos credenciados por ela, para realização da fiscalização dos 

serviços, Objeto da presente Licitação. A Fiscalização na execução de ensaios com a finalidade de 

assegurar a qualidade do serviço, obediência às normas, especificações, prazo de entrega e demais 

dados informados pela(s) PROPONENTE(s) em sua(s) Proposta(s). 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

 CRC - Conselho Regional de Contabilidade. 

 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social. 

1.2.1. A cópia da íntegra deste Edital será disponibilizada gratuitamente por meio do site 

http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. 

1.2.2. Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior deverá ser comunicada 

imediata e formalmente a LICITANTE, eximindo-se a PREFEITURA de qualquer responsabilidade 

pelo não cumprimento, pelas empresas interessadas, ao aludido neste subitem. 

1.2.3. A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, elementos 

disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus Anexos. 

1.3. A COPEL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital. 

1.4. A SECIN ficará responsável pela supervisão dos componentes relativos aos serviços do Objeto 

deste Edital. 

http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais
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1.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão 

obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na reabertura de novo prazo para 

apresentação das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboração. 

1.6. A Licitação a que se refere este Edital poderá ser declarada fracassada pela PMA, no caso de 

nenhuma proposta atender ao Objeto das especificações, evidenciando incapacidade técnica, ou por 

outras razões de interesse público decorrente de fato devidamente comprovado, ou ainda revogado, 

adiado ou anulado quando verificada ilegalidade insanável. 

1.7. O esclarecimento de dúvidas de interpretação deste Edital, por parte de seus adquirentes, 

deverá ser solicitado por escrito e encaminhado a COPEL, situada na Rua Manoel Romão, nº 23, 

Alagoinhas Velha, Alagoinhas – BA. 

 

2. OBJETO 

2.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CANAL DE MACRODRENAGEM 

DO BAIRRO SILVA JARDIM, ALAGOINHAS-BA conforme Planilhas (ANEXO III), memorial 

descritivo, projetos e demais documentos e anexos constantes deste edital de CONCORRÊNCIA Nº 

002/2023, motivado pelo Processo Administrativo nº 5158/2023.  

2.2. Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela CONTRATANTE neste 

Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem necessários à 

perfeita execução dos serviços, os quais deverão ser avaliados na elaboração das composições de 

preço da PROPONENTE, não cabendo alegação de insuficiência ou desconhecimento de dados e de 

orientações e descrições previstas no presente Edital e em seus anexos. Qualquer inobservância 

desta obrigatoriedade implicará sua correção pela CONTRATADA sem quaisquer ônus para a PMA, 

bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na 

execução do Contrato. 

 

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO 

3.1. Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitadas, correrão à conta: 

Órgão/Unidade:  Secretaria Municipal de Infraestrutura - Projeto/Atividade: 1.031 – Elemento 

de Despesa: 4.4.90.51 – Fonte: 1754.0000 

3.2. O valor estimado do Orçamento Básico Objeto deste Edital é de R$ 4.940.584,32 (quatro 

milhões novecentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos). Não será aceita proposta com valor superior ao valor constante neste item, sendo que as 

empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 

40 e inciso II do Art. 48 da Lei 8.666/93. 

 

4. TIPO DE LICITAÇÃO 

4.1. A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo “MENOR PREÇO GLOBAL", 

conforme o artigo 45, parágrafo 1°, inciso I e com regime de execução indireta por “EMPREITADA 
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POR PREÇO UNITÁRIO”, conforme artigo 10, inciso II, letra “b”, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores. 

 

5. PRAZO 

5.1. O prazo de vigência do contrato Objeto desta Licitação, contados da data de assinatura é de 12 

(doze) meses. 

5.2. O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissão da 

ordem de serviço e poderá ser prorrogado, após aprovação da PMA, observando-se o item 14.2 

deste Edital e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados: 

a) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas; 

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da Prefeitura Municipal de Alagoinhas; 

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco) do 

valor inicial atualizado do Contrato; 

e) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Prefeitura 

Municipal de Alagoinhas em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) omissão ou atraso superior 90 (noventa) dias de providências a cargo da Prefeitura Municipal de 

Alagoinhas, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 

retardamento na execução do Contrato. 

5.3. As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 90 (noventa) dias, contados 

da data da sua entrega. 

5.4. Na hipótese da PMA não convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora, ou outra 

na ordem de classificação, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, após a data da abertura das 

propostas, as Licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, 

entretanto, ser acordada com a LICITANTE, a prorrogação do prazo de validade da proposta. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais ou estrangeiras através 

de representantes devidamente credenciados (conforme modelo ANEXO IX) que atenderem 

integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir: 

a) Só poderá deliberar em nome do proponente, podendo praticar os atos pertinentes ao certame, o 

representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório junto à COPEL, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 

Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

a1) Apresentação de cópia autenticada do Estatuto ou contrato social e alterações 

devidamente consolidada em vigor ou instrumento de registro comercial da empresa e cópia 

autenticada do documento de identificação com foto do credenciado ou procurador. 
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b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular ou Carta de Credenciamento (ANEXO IX) com poderes para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente (nos dois 

últimos casos, os documentos devem ter firma reconhecida). Em sendo sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidada em vigor, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, conjuntamente com cópia autenticada do documento de identificação com foto. 

c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes 

de "Proposta" e "Documentos de Habilitação". 

d) A empresa deverá comprovar por meio de seu contrato social, requerimento de empresário ou 

outro documento equivalente, no ato do credenciamento, a compatibilidade da empresa com o objeto 

deste certame e, em caso de incompatibilidade não irá participar do certame; 

e) A empresa deverá apresentar declaração de enquadramento da sua qualificação de micro ou 

pequena empresa (ANEXO XV), juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida 

a menos de 30 (trinta) dias da data de abertura das propostas deste edital. 

f) Os documentos solicitados a título de credenciamento/habilitação deverão ser apresentados em 

original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da COPEL. 

g) O reconhecimento de firma e a autenticação de documentos (CREDENCIAMENTO E 

HABILITAÇÃO) podem ser exercidos conforme Art. 3º da Lei º 13.726, de 8 de Outubro de 

2018. 

6.2. Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e as 

impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as declaradas 

inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual, 

distrital ou municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência ou em fase de 

dissolução ou liquidação.  

6.3. Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE. 

6.4. É vedada a subcontratação de serviços a terceiros, sem a prévia concordância do 

CONTRATANTE manifestada por escrito. 

6.5. Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham 

elaborado o Projeto Básico deste Edital, ou participado de sua elaboração. 

6.6. A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, 

cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos. 

6.7. Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua documentação 

que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da COPEL. 

6.8. Os licitantes interessados em participar do certame, poderão encaminhar os envelopes de 

proposta de preços e habilitação, na forma descrita no instrumento convocatório, via correios 

ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento 

dos mesmos, constantes no Edital. 
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7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

7.1. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em envelopes 

indevassáveis e fechados, somente aceitos até a data e hora marcadas no Aviso de Licitação do 

Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes indicações: 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CAM – CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, NA RUA MANOEL ROMÃO, N° 23, ALAGOINHAS 
VELHA - ALAGOINHAS – BAHIA – BRASIL - 48.030-300 
 

ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 
NOME DA PROPONENTE: 
 

ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS" 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 
NOME DA PROPONENTE: 

 

Os licitantes que quiserem realizar a visita técnica deverão agendar das 08h00min às 13h00min na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SECIN, Tels.: (75) 3422-8608/8604, situada na Rua Aristides 
Maltez, nº245, Parque Alagoinhas, Centro, Alagoinhas – Bahia, CEP: 48091-510 contato: (75) 3422-8608 
(75) 3422-8604 

 

7.1.1. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará desclassificação ou inabilitação da 

LICITANTE. 

7.2. As propostas apresentadas após a hora marcada no Aviso de Licitação, não serão recebidas 

pela Comissão Permanente de Licitação. 

7.3. Os documentos dos ENVELOPES “A” - HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇOS, 

serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir. 

7.3.1. Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa 

encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa. 

7.3.2. Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" – HABILITAÇÃO deverão conter a razão social 

da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via original, cujas folhas devem estar obrigatoriamente 

assinadas pelo representante legal da licitante, sendo facultado encadernar, enumerar em ordem 

crescente e apresentar ao final um termo de encerramento, declarando o número de folhas que o 

compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e 

o objeto da licitação. 

7.3.3. Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS deverão conter a 

razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via original, cujas folhas devem estar 

obrigatoriamente assinadas pelo representante legal da licitante, sendo facultado encadernar, 

enumerar em ordem crescente e apresentar ao final um termo de encerramento, declarando o 

número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do 

licitante, o número do Edital e o objeto da licitação. 

7.3.4. Os preços deverão ser fixados em Real. 

7.3.5. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da Proposta de 

Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os envelopes indicados no 

item 7.1 deste edital. 
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7.4. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A PMA 

não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação 

ou os seus resultados. 

 

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 

8.1. As empresas Licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos especificados a 

seguir: 

. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica; 

. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

. Documentação Relativa à Qualificação Técnica; 

. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira; 

. Documentação Complementar. 

 

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I. Cédula de Identidade do(s) sócio(s) administrador(es) da empresa; 

II. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

III. Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidada em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados dos documentos comprobatórios da 

eleição de seus administradores; 

IV. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de Composição 

da Diretoria em exercício; 

V. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir; 

VI. Procuração por instrumento público ou instrumento particular em original ou cópia autenticada, 

comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da 

habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor(es), desde que a mesma não 

conste no credenciamento. 

 

8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

I. Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

II. Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida Ativa da União expedida 

pela Secretaria da Receita Federal, incluindo INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

LICITANTE; 

III. CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

IV. Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011. 
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8.1.2.1. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 30 (trinta) dias corridos, contados de sua expedição. 

8.1.2.2. A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar 

das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, 

desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a 

documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao estabelecido 

implicará na inabilitação da LICITANTE. 

 

8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I. Certidão de Registro da LICITANTE e do(s) responsável(is) técnico(s) detentores dos Atestados de 

Capacidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

II. Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços assinada pela Licitante. A Equipe 

Técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista/Ambiental. 

III. Declaração de cada profissional indicado na Equipe Técnica autorizando a inclusão do seu nome, 

subscrita e com firma reconhecida, devendo obrigatoriamente conter o número do Edital ou objeto da 

licitação, com data posterior à publicação do edital. (SOB PENA DE INABILITAÇÃO). OBS: Em caso 

de sócio da empresa é facultado à apresentação da autorização.  

IV. Para comprovação de aptidão Técnico-Profissional deverá possuir em seu quadro permanente, na 

data prevista para entrega da Proposta, Profissional de Nível Superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT , expedidas 

por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) Profissional(is), executado para órgão ou entidade 

da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresa privada os serviços com característica(s), quantidade(s) e prazo(s) compatível(s) 

às do objeto desta licitação os seguintes serviços: 

 

 

VII. Para comprovação de aptidão Técnico-Operacional deverão ser apresentados atestados que 

demonstrem o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos, com o objeto da licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado em 

favor da licitante, em que fique demonstrada a execução dos seguintes serviços, observados as 

respectivas quantidades mínimas: 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 

1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 
3,00 X 1,50M 

M 123,57 

2 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES ETALICOS – AREA CRAVADA 3,0 A 4,5 M² 1.059,56 

3 LASTRO DE BRITA M³ 130,98 

 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 

1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 3,00 X 1,50M M 

2 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES ETALICOS – AREA CRAVADA 3,0 A 4,5 M² 

3 LASTRO DE BRITA M³ 
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VIII. A comprovação de que os profissionais integram a Equipe Técnica da empresa será feita com 

os seguintes documentos: 

 

Profissional registrado: 

a) Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes, ou; 

b) Ficha de Registro de Empregado, ou; 

c) Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das propostas; 

 

Profissional contratado: 

a) Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo, no caso de sócio, ou; 

b) Contrato de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior à da abertura dos envelopes 

da licitação, ou; 

c) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior à da abertura dos envelopes 

da licitação.  

 

Observações: 

No caso de contrato de prestação de serviços ou termo de compromisso – obrigatório o 

reconhecimento de firma das assinaturas (CONTRATANTE E CONTRATADO), que poderá ser 

dispensada apenas nos termos do art. 3º Inciso I da Lei º 13.726, de 8 de Outubro de 2018; 

No caso de sócio - é dispensável a apresentação do contrato;  

No caso de apresentação de Carteira de Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já 

autenticada das páginas onde constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e 

remuneração atualizada; 

No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados 

pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo 

RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa; 

 

8.1.4.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.1.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante 

válida na data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes. Caso o documento 

não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de expedição ou 

revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação. 

8.1.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 

atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 

apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. A 

licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação 

do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas seqüencialmente onde 

foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura 

e Encerramento registrados na Junta Comercial e Certidão de Regularidade Profissional, emitida 
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pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do 

documento, ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço 

Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração Digital 

– SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e 

Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de 

Registro. 

I. Entende-se por “último exercício social já exigível” aquele para o qual já se esgotou o prazo para 

apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado para a Receita Federal. 

8.1.4.3 A boa situação econômico-financeira da LICITANTE deverá ser demonstrada através dos 

seguintes índices: 

a) ILC = Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00, calculado pela seguinte fórmula: 

ILC = AC, onde: 

          PC 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

PC = PASSIVO CIRCULANTE. 

b) IEG = Índice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,8, calculado pela seguinte formula: 

IEG = PC + ELP, onde: 

                AT 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AT = ATIVO TOTAL. 

8.1.4.4 Os índices de que trata os subitens acima serão calculados pelo responsável da 

contabilidade, devendo conter a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho 

Regional de Contabilidade no documento de apresentação dos cálculos, preferencialmente assinada 

pelo seu representante legal ou responsável de contabilidade.  

8.1.4.5 Se a informação do memorial de cálculo não conferir com os elementos constantes no 

Balanço Patrimonial, o licitante será inabilitado, independente da adoção das medidas legais 

cabíveis. 

8.1.4.6 Caso conste no Balanço Patrimonial o cálculo de todos os índices solicitados no item 8.1.4.3, 

a declaração será dispensada. 

8.1.4.7 O balanço referente ao último exercício encerrado deve estar acompanhado da publicação 

em Diário Oficial deste quando se tratar de Sociedade Anônima. 

8.1.4.8 Os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da licitação pelo 

índice oficial (IGP-DI), devendo, neste caso ser apresentada a respectiva memória de cálculo. 

8.1.4.9 Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, 

a PMA se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi 

transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores 

apresentados e calculados pelos licitantes. 
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8.1.5. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art. 

27, inciso V, da Lei 8.666/93), conforme modelo constante do ANEXO XI. 

b) Declaração do responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com o órgão licitador, conforme ANEXO XII. 

c) O Atestado de Visita deverá ser expedido em nome do Responsável Técnico ou outro preposto 

designado pela empresa, o qual fará a visita no horário de expediente da Secretaria, emitido pela 

PMA. (FACULTADO). A visita deverá ser agendada com antecedência de pelo menos 01 (um) dia 

antes do certame, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SECIN, Tels.: (75) 3422-

8608/8604, situada na Rua Aristides Maltez, nº245, Parque Alagoinhas, Centro, Alagoinhas – Bahia, 

CEP: 48091-510 contato: (75) 3422-8608 (75) 3422-8604. (ANEXO XIII). OBS: CASO O LICITANTE 

OPTE POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA, DEVERÁ APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE 

A DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO MENCIONADA NO ITEM 8.1.5 B. 

d) Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato, conforme ANEXO XIV. 

(FACULTADO) 

e) Declaração que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 

profissionais não figuram empregados na gestão do Município de Alagoinhas, conforme ANEXO XVI. 

f) Declaração referente à habilitação – pleno conhecimento, conforme ANEXO XVII; 

g) Alvará de Funcionamento da sede da licitante, em plena validade. 

 

9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B" 

9.1. Os documentos contidos no ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PREÇOS deverão conter a 

razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via original, cujas folhas devem estar 

obrigatoriamente assinadas pelo representante legal da licitante, sendo facultado encadernar, 

enumerar em ordem crescente e apresentar ao final um termo de encerramento, declarando o 

número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do 

licitante, o número do Edital e o objeto da licitação, contendo os elementos a seguir relacionados: A 

Proposta de Preços deverá ser apresentada na forma estabelecida abaixo: 

a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada em papel timbrado, 

identificando os serviços e o preço global em algarismos arábicos e por extenso, em reais. 

(FACULTADO). 

b) Planilha de "Preços Unitários e Global" (ANEXO VIII), preenchendo os campos destinados aos 

preços unitários propostos, escritos em algarismos arábicos, percentual de mão-de-obra, material e 

BDI, calculando os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para 

cada tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da PMA. Caso contrário, a 

Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser 

observado o parágrafo § 3o do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 
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b1) Os preços unitários não poderão ser superiores aos preços unitários constantes na 

planilha orçamentária, que é parte integrante deste edital (SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO). 

c) A licitante melhor classificada terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para apresentação da 

planilha de composição de custos. (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO). 

c1) A licitante deverá apresentar na planilha de composição de custos unitários todos os serviços 

com estipulação do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). (SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO). 

c2) A licitante deverá apresentar na planilha de composição de custos unitários o percentual de BDI 

adotado. (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO). 

d) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada impressa, ofertada por item 

e subitem, com clareza e sem rasuras, assinada por seu representante legal e preferencialmente 

pelo técnico responsável; 

e) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais 

normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções 

coletivas de trabalho no município onde ocorrerá o serviço; 

f) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha Orçamentária de Obras será 

necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários de serviços, referenciando os 

itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na 

mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas Orçamentária de 

Obra (Planilha de Preços), assinada por seu representante legal e preferencialmente pelo técnico 

responsável. 

9.2. A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”) será elaborada, em Reais, considerando-se que 

os serviços serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

9.3. Nos preços propostos serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e 

considerará a totalidade dos custos do Objeto da presente licitação, tais como: instalação do canteiro 

de obras; mobilizações e desmobilizações; limpeza ao longo do prazo e ao final do serviço; 

sinalização; energia; água; percentual de mão-de-obra; materiais; máquinas, veículos e 

equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivas, combustíveis e 

lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e sociais; todos os 

custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e quaisquer despesas extras 

e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do Objeto 

desta licitação.  

9.3.1. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 

interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os preços unitários e globais 

propostos, são completos e suficientes para custear integralmente os serviços que a eles 

correspondem. 

9.4. As regras para cotação do preço global são as seguintes: 

9.4.1.  Os preços unitários e globais a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes 

às quantidades fornecidas, serão cotados em Reais. 



 

 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2023 13 

9.5. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá 

determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais 

como: 

9.5.1. Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total; 

9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma; 

9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades 

previstas, alterando-se o valor final. 

9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima. 

9.5.5. Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o 

escrito por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

9.6. A COPEL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos 

quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem os 

preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar da 

proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da LICITANTE. 

9.7. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a 

justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de 

materiais e contratação de mão de obra. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de 

composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos 

serviços conforme projetado significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens 

componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão 

qualquer alteração contratual sob esta alegação.  

9.8. Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os documentos 

da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha separada, 

discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está ofertando composição 

de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de preços. 

9.9. Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em 

outro, será considerado especificado e válido. 

9.10. Para efeito de contratação prevalecerá o menor preço global e o mesmo corresponderá ao valor 

total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações fornecidas 

pela PMA, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras, 

não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com fundamento em erro de 

cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se obrigado o licitante a executar a 

obra pelo preço ofertado. 

9.11. Os valores propostos pela CONTRATADA deverão incluir os ônus e obrigações 

correspondentes às legislações tributárias, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os 

decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias. A CONTRATADA 

responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às 
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concessionárias de serviços, em virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, 

respondendo por si e por seus sucessores. 

 

10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as 

LICITANTES, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. As 

LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por 

prepostos munidos de Carta de Credenciamento (ANEXO IX), para todos os atos da licitação, 

firmada pelo representante legal da empresa. A ausência de representantes credenciados, não exclui 

o direito das Licitantes de participar do presente Certame, ficando o mesmo, entretanto, 

impossibilitado de responder pela LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos. 

10.2. Na sessão pública referida no item 10.1 deste Edital, serão recebidos os envelopes “A” e “B” 

de todas as LICITANTES e poderão ser abertos os envelopes “A”, ficando a documentação deles 

constante, disponível para ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que 

devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de 

Licitação. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da 

habilitação, onde os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de 

Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES. 

10.3. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada ata 

circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão consideradas habilitadas 

as LICITANTES que atenderem integralmente às condições previstas no item 8 deste Edital. 

10.4. Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos 

envelopes “B” - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que todas elas, inabilitadas 

ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso 

serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes “B” - PROPOSTA DE PREÇOS, 

fechados, conforme recebidos. 

10.5. Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES, será 

designada data para abertura dos envelopes “B” - Proposta de Preços, observado o prazo de 

recurso. 

10.6. Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as 

LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 

qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação complementar, salvo em 

razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 

10.7. No dia, hora e local, marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para 

recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todas as 

LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços 

das licitantes habilitadas. 

10.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as disposições 

deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente inexeqüível, situações estas, que 

deverão ser plenamente justificadas nos autos do processo administrativo. 



 

 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2023 15 

10.9. Serão consideradas inexeqüíveis as propostas que não atenderem ao disposto no art. 48, 

inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993. 

10.10. Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem 

crescente de preços de acordo com as propostas apresentadas. 

10.10.1. Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

10.10.2. Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta apresentada pela 

microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido igual ou até 10% (dez por cento) superior ao 

melhor preço. 

10.10.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no prazo de 02 (dois) dias, 

sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então 

apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do 

certame. 

10.10.4. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte no 

prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta melhor classificada, 

será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor preço global, de acordo com o subitem 

4.1. 

10.11. No caso de empate entre as propostas de menor preço será utilizado o sorteio público como 

critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º do Art. 45, da Lei 8.666/93. 

10.12. Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de 

Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal 

situação. 

10.13. É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a 

instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

11.1 Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, o Secretário 

Municipal de Administração de Alagoinhas/BA, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o 

objeto do certame à licitante vencedora. 

11.1.  

12. DOS RECURSOS 

12.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados 

por escrito e endereçados ao PRESIDENTE, contendo as informações para contato (telefone, 

endereço eletrônico, acompanhado da procuração, quando necessário), na forma eletrônica, 

utilizando-se do e-mail licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br, ou protocolados, na Comissão Permanente 

de Licitação, sito à Rua Manoel Romão, nº 23, Alagoinhas Velha - Alagoinhas – BA CEP: 48.030-
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530, seja por via eletrônica ou presencial no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, em dias úteis. Maiores informações Tel. (0xx75) 3422-8607.  

12.2. No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da unidade 

responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste subitem, começarão 

a correr no primeiro dia e hora útil subsequentes, ao registrado na correspondência eletrônica. 

12.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou 

entidade promotora da licitação, serão realizados pela Comissão Permanente de Licitação no prazo 

previsto em Lei. 

12.4. A autoridade superior do órgão promotor da licitação terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis 

para decidir o recurso. 

12.5. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de LICITANTE, ou contra 

o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo. 

12.6. A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE, julgamento das 

propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato por ato unilateral e escrito da 

Administração, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos de 

habilitação ou inabilitação das LICITANTES e julgamento das propostas, se presentes os prepostos 

de todas as LICITANTES, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por 

comunicação direta aos interessados. 

 
13. DO CONTRATO 

13.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, após a homologação do certame e 

adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura do Contrato no prazo de 

até 10 (dez) dias, prorrogáveis, por igual período, a critério da PMA. 

13.2. Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura 

Municipal de Alagoinhas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa, convocar 

as LICITANTES remanescentes habilitadas e que tiverem tido suas propostas consideradas 

exeqüíveis, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório.  

13.3. São da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, os ônus e obrigações correspondentes 

às legislações tributárias e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou 

convenções coletivas, e previdenciárias, que correrão por sua exclusiva conta. A CONTRATADA 

responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às 

concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, 

respondendo por si e por seus sucessores. 

13.4. A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SECIN, devendo a CONTRATADA 

submeter-se a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados. Os atos da 

Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECIN ou por seus 

prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do 

projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, 
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bem como aquelas responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços executados, que deverão 

obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes. 

13.5. Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a 

prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das 

respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de 

prazo, baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou 

apresentadas intempestivamente. 

13.6. A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços 

executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-

lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer. 

 

14. DAS MEDIÇÕES 

14.1. As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da PMA. 

14.2. A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do 

Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do Contrato, 

serão estabelecidos novos Cronogramas Físico e Financeiro, arbitrados motivadamente pela PMA, 

de modo a respeitar proporcionalmente o aumento de encargos ao particular. 

14.3. Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão de 

acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital. 

14.4. A CONTRATADA obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da Planilha 

Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses serviços serão Objeto 

de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços unitários compostos pela SECIN, 

observado o disposto no item 9.3 deste Edital. 

14.5. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados 

nas Planilhas de Pedido de Cotação fornecidas, ou em suas eventuais alterações no curso do 

Contrato. 

14.6. Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECIN. 

14.7.  A medição final corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor atualizado do 

Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços. 

 

15. GARANTIAS DE EXECUÇÃO  

15.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execução" no montante de 5% (cinco 

por cento) do valor do Contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da 

CONTRATADA. 

15.2. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 

eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e 

obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais 
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15.3. Caso o valor global e/ou o percentual de desconto da proposta da adjudicatária seja inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do Artigo 48 da 

Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, 

igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 

proposta. 

15.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

15.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  

15.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação 

de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá 

proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido 

notificada. 

15.7. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 

cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

15.8. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia de 

Fiel Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e demais obrigações 

contratuais. 

15.9. A garantia deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pelo MUNICÍPIO, 

em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem do MUNICÍPIO. 

15.10. Em caso de rescisão contratual, a devolução da garantia contratual à CONTRATADA ocorrerá 

nas situações amparadas pelo §2º, Art. 79, da Lei 8.666/93. 

15.11. É condição inafastável para assinatura do contrato a prestação de garantia a execução do 

mesmo. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido 

processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes 

hipóteses: 

a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas; 

b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”; 

c) Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente comprovada; 

d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA, requeridas ou 

decretadas; 

e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita 

autorização do CONTRATANTE. 

f) Dissolução total da CONTRATADA. 

16.2. Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a CONTRATADA terá direito, apenas, ao     

pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos. 
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16.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados 

nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94. 

 

17. FORMA DE PAGAMENTO 

17.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no 

Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no item 14.1 deste Edital, observada a 

obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa, e obedecido o 

sistema de medições objeto do item 14 deste Edital, devendo este percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento), ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.    

17.1.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da 

fatura, a CONTRATADA deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no 

item 17.3.  

17.2 Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e dentro do cronograma 

de pagamento financeiro. 

17.3 O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos 

seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o 

caso: 

a) Carta de encaminhamento; 

b) Nota fiscal (fatura), em 04 (quatro) vias; 

c) Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados, bem como, o número 

do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços executados. 

d) Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior aos serviços; 

e) Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, relativa ao mês anterior dos serviços; 

f) Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA 

(apresentado após a assinatura do contrato ou quando houver alteração do profissional responsável 

e, no caso da necessidade, mediante o serviço a ser realizado); 

g) Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma 

financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena 

vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, 

federal (conjunta da Dívida Ativa da União e INSS) e municipal da sede do CONTRATADO e do 

Município Contratante quanto à tributos e rendas cujo pagamento esteja obrigado, sob pena de não 

pagamento. 

17.4. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 

sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da 

fatura, devidamente corrigida. 
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17.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajuste de preço. 

17.6. O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima. 

17.7. O descumprimento do item 17.3 poderá acarretar a rescisão do contrato, por 

inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização. 

 

18. DAS PENALIDADES 

18.1. A CONTRATADA inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma prevista neste item ou na 

Cláusula Décima Primeira do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

18.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente. 

18.1.2. As sanções previstas nas (alíneas a, c e d) do item 18.1 poderão ser aplicadas juntamente 

com a do (alínea b), facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

18.1.3. A sanção estabelecida no (alínea d) do item 18.1 é de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal de Alagoinhas, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

18.2. A CONTRATADA se sujeita também à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia 

útil de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, caso 

sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em decorrência de atraso injustificado na 

execução do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso resultar 

de ato não imputável à CONTRATADA. 

18.3. Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela CONTRATADA, 

observar-se-á, no que couber, o disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal no 8.666/93, 

sem prejuízo das penalidades acima previstas. 

18.4. Na hipótese de infração contratual, a PMA poderá considerar rescindido o Contrato.  
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19. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.1. A CONTRATADA executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita obediência às 

regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial. 

19.2. Os Serviços do objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SECIN e/ou seu preposto, na 

seguinte forma: 

19.2.1. A FISCALIZAÇÃO designada pela SECIN anotará em livro diário de serviços, as ocorrências 

relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, 

em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis. 

19.2.2. A CONTRATADA deverá manter, no local serviço, preposto aceito pela SECIN, para prover o 

que disser respeito a regular execução do Contrato. 

19.3. Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido: 

19.3.1. Provisoriamente, por Comissão designada pela SECIN, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, atendendo o 

estipulado no item 13.6; 

19.3.2. Definitivamente, por Comissão designada pela SECIN, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório observado a perfeita 

adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, 

conforme disposto no item seguinte. 

19.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços 

Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má 

execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados. 

19.5. O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 

19.6. A SECIN poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para 

assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o 

Projeto em execução, assim como os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os 

registros e documentos que considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o 

pessoal designado pela PMA, deverá contar com a mais ampla colaboração da CONTRATADA. 

19.7. A CONTRATADA deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que 

seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMA. 

19.8. Os serviços deverão ser prestados no local indicado, após autorização por parte da SECIN de 

prestação de serviços. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

20.1. Os preços acertados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, contados a partir da 

data de assinatura do contrato, não sendo reajustados automaticamente. 

20.2. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação deverá ser encaminhada através 
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da Comissão de Licitação, no seguinte endereço: CAM – Centro Administrativo Municipal – Rua 

Manoel Romão, nº 23, Alagoinhas – Velha, Alagoinhas – Bahia – Brasil.  

20.3. Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 07h00min as 13h00min horas, no 

endereço especificado no subitem anterior. 

20.4. Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado ou 

ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Permanente de Licitação, 

aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora previstos. 

20.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

20.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade 

do CONTRATADO, os materiais que por ventura venham a ser importados por não terem 

similaridade nacional, devem ser cotados na moeda de origem, para não incorrer em perda cambial e 

desequilíbrio contratual, transformados em REAL na data de apresentação da proposta. 

20.7. O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

20.8. Unilateralmente pela PMA: 

a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital ou por comum acordo entre as 

partes: 

I. Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

II. Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras; 

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da PMA para a justa remuneração das obras, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual.  

I. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato.  

II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta alínea, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 

III. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários e globais para obras ou 

serviços, esse serão fixado como “PREÇOS NOVOS”, mediante negociação entre as partes, 

respeitada os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.  
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IV. No caso de supressão de obras, se o CONTRATADO já houver adquirido os materiais e posto no 

local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMA pelos custos de aquisição regularmente 

comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.  

V. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovação 

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 

conforme o caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de altere 

substancialmente o equilíbrio econômico e financeiro.  

VI. Em havendo alteração unilateral do contrato e aumente os encargos do contrato, a PMA deverá 

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

VII. A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 

nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 

valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

20.9. O prazo contratual será contado a partir da data da sua assinatura. O contratado obriga-se a 

promover a Anotação de Responsabilidade Técnica do Contrato, no CREA com jurisdição do local da 

obra (Art. 10 da Lei 6.496/77 de 7/12/1977), conforme apresentação da Ordem de Serviço a ser 

emitida pela Secretaria responsável. 

20.10. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria 

responsável. 

20.11. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação.  

20.12 . Quanto aos demais legitimados deverão ser observadas as regras do artigo 41 §2º e 55 da 

Lei 8.666/93. Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por escrito 

e endereçados ao PRESIDENTE, contendo as informações para contato (telefone, endereço 

eletrônico, contrato social ou instrumento equivalente acompanhado da procuração, quando 

necessário), na forma eletrônica, utilizando-se do e-mail licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br, ou 

protocolados, na Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Manoel Romão, nº 23, 

Alagoinhas Velha - Alagoinhas – BA CEP: 48.030-530, seja por via eletrônica ou presencial no 

horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

Maiores informações Tel. (0xx75) 3422-8607. 

20.13. No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da 

unidade responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste 

subitem, começarão a correr no primeiro dia e hora útil subsequentes, ao registrado na 

correspondência eletrônica. 

20.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
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20.15. A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício entre 

o CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva 

responsabilidade do CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e 

previdenciários, bem como quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença. 

 

21. DO FORO 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca do Município de Alagoinhas/BA, para solução de quaisquer 

pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente, 

renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

21.2. São os seguintes, os Anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante: 

ANEXO I: Projetos Básicos; 

ANEXO II: Memorial Descritivo; 

ANEXO III: Planilha Orçamentária; 

ANEXO IV: Cronograma Físico-Financeiro; 

ANEXO V: Composição de BDI; 

ANEXO VI: Composição de Preços; 

ANEXO VII: Encargos Sociais 

ANEXO VIII: Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO IX: Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO X: Modelo de Relação dos Serviços Executados pelo Licitante (FACULTADO); 
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1- JUSTIFICATIVA DA TRAVESSIA 

Devido a urbanização desordenada e aterros de lagoas e nascentes no 

município de Alagoinhas, o mesmo enfrenta questões crônicas de alagamentos 

quando chove, com isto causando transtorno a população. Alguns pontos 

específicos na cidade já enfrentam a muita esta situação e as buscas por 

melhorias de drenagem e constante.  

O bairro denominado Silva Jardim, o qual é margeado pela linha férrea é um dos 

principais pontos de alagamentos, onde os moradores sofrem com as 

consequências destas invasões perdendo moveis, tendo estrutura danificada ou 

tendo de ser ajustada para minimizar os impactos da precipitação, estando em 

constante alerta o que interfere diretamente na rotina. Em prol destas 

ocorrências foram avaliadas condições de drenagem para escoamento o que 

culminou em um projeto de captação dos pontos mais baixos e determinantes 

encaminhadas para o Rio Catu.  

Contudo, a jusante do projeto existiria uma travessia em metodologia não 

destrutiva abaixo do pátio da empresa VLI e subsequente por linhas férreas da 

Ferrovia Centro Atlântico – FCA. Este sistema não foi implantado corretamente 

o que, acarretou numa secção do encaminhamento fazendo com que a agua 

pluvial contenha-se e flua em menor proporção por by-pass e continuo causando 

transtornos a população circunvizinhas.     

Esta tentativa de inserção da rede em túnel linear promulgou perturbações 

também para a concessionária, visto que esta com parte da linha interrompida 

devido a buracos que foram abertos devido fuga de material de recobrimento, 

como pode-se avaliar in loco.  

2- IDENTIFICAÇÃO DA TRAVESSIA  

A travessia é identificada como:  

a) Proprietário: FCA;  

b) Quanto a finalidade: dutoviária (2); 

c) Quanto a natureza: inferior (I); 

d) Quanto a propriedade: Publica (U); 

e) Estação mais próxima: São Francisco; 

f) Marco quilométrico: 122 + 832 



3- DESCRIÇÃO DA OBRA 

3.3 - MAPEAMENTO DOS DANOS  

 

Dentre os danos verificados a situação de maior periculosidade encontra-se na 

parte da linha férrea onde há movimentação e circulação de trem de carga e 

mesmo pedestres que utilizam do artificio de diminuir caminho de trafego. Por 

ser um local de fácil acesso e com proporções que fazem jus a insegurança é 

um ponto nítido e de vital importância para resolução da situação de drenagem.  

Na parte interna da empresa VLI, detentora da concessão da FCA - Ferrovia 

Centro Atlântico, há dois pontos de caixas em concreto amado que estão abertas 

encobertos por vegetação de onde inicia o Túnnel Liner, visto que uma das 

caixas apresenta também como drenagem alternativa um trecho mínimo de 

drenagem em tijolo maciço.   

Segue anexo, detalhe de projeto com locação dos pontos destacados. 

     
Figura 1: Caixa 1     Figura 2: Caixa 2 

  
 

                                                  
Figura 3: Abertura na interseção com a via férrea.     Figura 4: Localização da abertura 

                                     

 

 

 



3.2 - IDENTIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

 

Ao realizar a visita em campo de parte do pátio de manobra da estação 

ferroviária situado no início da Rua Severino Vieira, bairro 2 de Julho, foi 

observado um buraco na via férrea em proporções consideráveis no qual é 

possível ressaltar um Túnnel Liner com uma secção no trajeto e que constam 

dois diâmetros diferentes.  

Esta secção pode ter ocasionado um ponto de vazio no terreno, que ao longo do 

tempo com uma sobrecarga pela pressão e vibração exercida no trafego 

ferroviário, assim como a saturação após chuvas promulgou uma migração dos 

grãos que desencadeou a cavidade.  

Em análise do material visualmente, identifica-se que houve aterros nesta área 

com material granular diferente do que havia antes e que o mesmo não foi 

compactado devidamente. Trata-se de um tipo de arenoso claro e determinados 

pontos com material mais alaranjado, o popularmente conhecido como “barro” e 

alguns grânulos de britas, como pode ser visualizado nas fotos 05 e 06. 

 

 Figura 5: Túnel Liner existente                                             Figura 6: Linha Férrea flutuante. 

        

                             

Como é possível de verificar na foto 01, além de existir uma diferença no 

diâmetro, há o que possivelmente pode ser uma curva, e este torna-se uma 

problemática de execução, visto que, em sistemas tubulares de drenagem pluvial 

a alteração de sentido do fluxo é realizado mediante confecção de poços de 

visitas ou caixas de inspeção.  

Não se trata de uma escavação profunda, em prol de atendimento as cotas de 

implantação da rede do bairro Silva Jardim. O túnel instalado tem um 



recobrimento em média de 2,25m o que se assemelha ao mínimo exigido para 

diâmetros de 2,20m segundo os projetistas da empresa de fabricação, a ARMCO 

STACO.  

Mas, não somente isso deve ser levado em consideração para 

dimensionamento. O local, por incorrer em área ativa seria a alternativa assertiva 

a metodologia não destrutiva, contudo, a região de Alagoinhas, por ter um solo 

característico para cultura agrícola, apresenta em suma material arenoso ou 

siltoso de granulometrias e colorações variadas. Este tipo de solo não apresenta 

coesão suficiente para proporcionar uma boa resistência mecânica do material, 

o que provoca o escorregamento ou desagregação do mesmo.   

 

3.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS FENÔMENOS OCORRENTES 

Os solos a depender de sua coesão e ângulo de atrito podem apresentar 

capacidades de carga e sustentações variáveis e algumas interferências 

externas podem contribuir para patologias frente as formas de escavação.  

Solos confinados tendem a se sustentar pela não mobilização das suas forças 

atuantes de cisalhamento, quando há interferências ou introduções de cargas as 

partículas dos grãos se realinham e promove um rearranjo o qual pode provocar 

a aglutinação delas através de níveis de compressão ou sua separação.  

Na separação, os vãos que ficam abertos tendem a ser preenchidos com outros, 

mas até o seu encaixe as partículas mais finas passam como um “funil” o que 

movimenta camadas superiores e provoca escorregamentos, este fenômeno 

ocorre de maneira mais rápida na presença de água. 

Figura 7: Demonstrativo do processo 

 



Escavações aliviam o maciço o que altera a condição estática de resistência, 

que em decorrência da estabilidade frontal de uma escavação pode provocar 

deslocamentos excessivos.  

Ao realizar o Ensaio de Penetração a Percussão (SPT – Standard Penetration 

Test), que consiste em realizar com auxílio de um amostrador cilíndrico a 

contagem de golpes necessários para adentra o solo em 45cm após ser atingido 

por um martelo de 65kg em queda livre. O ensaio objetiva quantificar quantas 

vezes são necessários os golpes para atingir a cota desejada e através deste 

número e da classificação tátil visual estratificar o solo, ou seja, descobrir ao 

longo das camadas de qual tipo de material é composto determinado ponto em 

estudo.  

Segundo a NBR 7250 de Identificação e descrição das amostras de solo obtidas 

em sondagens de simples reconhecimento do solo, o número de golpes do 

ensaio ou Nspt classifica da seguinte forma os materiais.  

Figura 8: Quadro de resistência dos solos 

 

Analisando o relatório de sondagem dos furos executados ao longo do trecho a 

ser executada a obra, verifica-se que nas primeiras camadas o material é 

considerado uma areia fofa o que significa um material de baixa resistência.  

A areia fofa quando sofre carregamentos tende a ter uma tensão desviadora que 

cresce lentamente, o que desencadeia uma deformação a curto prazo. Este é 

um tipo de material que apresenta inicialmente um grande volume de vazios e 

que é maior do que o índice de vazios crítico de suporte de uma areia, quando 

carregada ela vai tender a se comprimir e expulsar a água dos poros, quando 

não há tempo para que este fenômeno ocorra corretamente a água fica sob 



pressão positiva o que diminui a tensão efetiva reduzindo assim sua resistência. 

Nestes casos a ruptura do material tende a ser drástica, sendo que a pressão 

efetiva possa atingir valores elevados que liquefaça a areia.  

 

3.4 - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Diante análise da situação local e das considerações sobre a baixa capacidade 

de suporte do solo no local de implantação da obra de macrodrenagem, deve-se 

atentar para o elevado risco de implantação de tubulação Túnnel Liner sob esse 

solo fofo e de baixa coesividade. Se apresenta em anexo sondagens a 

percussão realizadas no local, nas quais pode-se observar que as camadas 

superiores apresentam características de aterro inconsistente, que são 

incompatíveis com a implantação de tubulação com emprego de método não 

destrutivo, principalmente no local em questão. O tráfego de composições 

ferroviárias de grande peso e com fortes vibrações que são transferidas ao solo, 

associadas a uma situação de saturação do solo pelas frequentes inundações 

do local poderão gerar desestruturação desse solo, com risco de liquefação e 

consequente colapso do mesmo, podendo causar afundamento ou 

descarrilamento de composições em trânsito ou em manobra. 

Diante dessas avaliações de elevado risco para uma situação de desastre com 

o emprego de solução com o uso de Túnnel Liner, recomenda-se o emprego de 

implantação de galeria celular, pelo método destrutivo convencional, realizando-

se escavação com abertura de valas, substituição de todo material da escavação 

por material arenoso de primeira categoria para o reaterro, compactação 

mecânica ou hidráulica do reaterro, demolição e recomposição dos trechos de 

linha férrea no traçado da galeria, para que seja garantida a capacidade de carga 

adequada ao pesado tráfego de trens no local 

 

4 – Característica da Travessia 

A galeria celular é projetada para o transporte de fluidos de aguas pluviais o que 

não acarreta em risco de contaminações ou periculosidade caso haja exposição 

ao  meio ambiente.  



Conforme projeto executivo o encaminhamento faz um ângulo de ---- com a linha 

férrea próxima.  

Esta galeria é fabricada em concreto armado, calculada para suporte de trânsito 

pesado segundo anexo de cálculo, com dimensões de 3,0 m de largura, 1,50 m 

de altura e 1,0 m de comprimento com espessura de sua parede variando entre 

20 e 25 cm, encaixando-se para perfazer uma rede com aproximadamente 250m 

de extensão.  

Figura 9: Representação galeria 

 

O concreto armado é um compósito de material capaz de suportar a maiores 

cargas sem deforma-se, e que tolera agentes deflagradores que existem no 

fluido e no solo evitando que sofra corrosão entre outras patologias. Para este 

volume e velocidade de transporte sofre menos abrasão e todos os parâmetros 

foram levados em consideração durante a escolha do método empregado.  

Para funcionamento correto da estanqueidade, as juntas são rejuntadas na parte 

interna com uma argamassa em traço de cimento, areia e agua e na parte 

externa e aplicada uma manta geotêxtil composto de fibras de poliéster com 

adição de reciclagem de PET que exerce a função de filtragem, impedindo 

contaminações com o solo, a passagem de fluido e retenção dos sólidos, protege 

as camadas de solo e aumenta a resistência da galeria, visto que nas juntas há 

uma fragilização do material que pode provocar pontos de “fuga de materiais” e 

abrir buracos.  

O detalhamento desta galeria e disposta no projeto de detalhes anexo ao 

processo.  

Como não houve a condição da adoção de método não destrutivo, e por o local 

conter atividades regulares é estimado a paralização temporária das vias por 



etapas a fim de evitar os prejuízos devido sua paralização, sendo assim, será 

adotado calendário com prazo estimado para interrupção no qual será executado 

o serviço total de demolição e recuperação antes de seguimento para outra 

secção da via.  

 

5- FAIXA DE DOMINIO NO LOCAL DA TRAVESSIA 

Segundo a Lei 6.766/1979 as faixas de domínio não edificáveis para ferrovias e 

rodovias é de 15,0 m de comprimento em cada lado.  

 

6- METODO CONSTRUTIVO 

• Sinalização: todo local deverá ser sinalizado com placas indicativas e 

restrições dentro de espaço cercado com telha tapume a fim de resguardo 

dos trabalhadores e transitantes.  

• Escavação: a escavação será de forma mecanizada com escavadeira 

hidráulica que irá retirar o material gradativamente ate as cotas de 

assentamento das galerias e fara rebaixo de 25 cm abaixo da linha d’agua 

para lastro. Como a seção da galeria é de 3,0m a escavação ocorre com 

uma largura de 4,0 m dentro do escoramento com folga durante 

regularização.  

• Escoramento: em prol da integridade dos colaboradores utilizasse 

escoramento metálico continuo onde existem duas paredes de chapa 

maciças interligadas por tubulações de ferro fundido para que evite o 

fechamento do base devido ao peso próprio do material escavado. 

Quando necessário a fim de reforço utilizasse pranchões metálico com 

largura de 50cm.  

• Regularização: quando em cota os colaboradores adentram a vala e 

fazem a regularização manual para nivelamento antes do lastro.  

• Lastro: o lastro para esse procedimento é adotado camada de 20 cm de 

material granular britado entre 9,5 e 19 mm lançado com auxilio do 

equipamento e regularizado manualmente. 



• Assentamento: as peças são erguidas e inseridas nas valas após 

conferencia de cota para que atenda ao projeto, as peças tem encaixes 

do tipo “macho-fêmea” que acoplasse umas as outras, nas juntas para 

que evite danos é colocado uma manta geotêxtil externamente e 

internamente rejuntado com argamassa traçada na obra.  

• Reaterro: o reaterro é feito com camada de 30 cm de arenoso 

compactado manualmente com auxílio de equipamentos vibratórios para 

que ocorra a aglutinação das partículas solidas e expulsões de ar ou agua 

dos vazios. Após a camada de reaterro e executada por arenoso 

adensado hidraulicamente para que forme um maciço e evite a 

movimentação das partículas, após devidamente compactada. E 

importante evitar siltes por ser um material instável em aterros.  

• Lastro: o lastro da ferrovia é a ultima camada de aterro a ser executada. 

Segundo as normativas de instalações de linhas férreas antes dos 

dormentes e executado um lastro de 30cm em material granular a base 

de rochas com resistência a ruptura entre 1000 a 2000 kg/cm². Este lastro 

tem a função de distribuir os esforços e resistir a esforços laterais e 

longitudinais que venham a ocorrer devido ao peso e vibração dos 

vagões.  

• Linha férrea: nos pontos de interseções, a linha será removida através 

de cortes dos trilhos e depois repostos conforme predispostos ante aos 

serviços, executado de acordo consentimento e fiscalização da 

concessionaria atuante.  

 

7- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA TRAVESSIA 

Seguindo o item 7.20 da normativa ABNT NBR 15938/2011 a travessia deve 

ser indicada dentro da faixa de domínio da linha férrea de forma que: 

a) Galeria Seção 3,00 x 1,50 x 1,00 m em concreto armado; 

b) Média de 4,39 m de profundidade no trecho; 

c) Ângulo de 65º;  

d) Transporte de águas pluviais; 

e) Executado pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas; 



f) Em caso de emergência contatar a Secin (Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Planejamento Urbano); 

g) Segundo ABNT NBR 15938/2011 

Segue esquema representativo:  

Figura 10: Representação da Placa de Travessia 

TRAVESSIA DUTOVIÁRIA 

ATENÇÃO 

NESTE LOCAL À TRAVESSIA DUTÓVIARIA EM GALERIA CELULAR 

DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 3,00X1,50X1,00M, COM 

PROFUNDIDADE MÉDIA DE 4,39M, PARA TRANSPORTE DE 

FLUIDOS DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE PERFAZ ÂNGULO COM A 

FERROVIA DE 65º, EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALAGOINHAS. EM CASO DE EMERGENCIA CONTATAR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E PLANEJAMENTO 

URBANO.  

  

8 – VALOR ESTIMADO DA OBRA 

O orçamento inicial para execução dos serviços é de R$ 4.940.584,32 (Quatro 

milhões, novecentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta 

e dois centavos), conforme planilha anexo.  

O valor é baseado nas normativas orçamentarias de obras com base de dados 

nacionais para pesquisa de preço atualizadas para janeiro de 2023 considerando 

ajuste sobre mão de obra.  

 

9- RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  

A responsabilidade pelo pleno funcionamento dos serviços é da Prefeitura 

Municipal de Alagoinhas através da secretaria competente, o qual após 

aprovação do projeto para com a concessionaria irá abrir processo licitatório de 



ampla concorrência para que as empresas construtoras interessadas sejam 

analisadas e escolhidas de acordo com os requisitos em atendimento ao serviço.   
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1. APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório contém o Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Silva 

Jardimada, no município de Alagoinhas/BA. O projeto em pauta é constituído 

das metodologias e os parâmetros adotados para o estudo hidrológico, bem 

como  da determinação das áreas das seções de projeto para cada trecho da 

bacia em estudo, visando a determinação das vazões de projeto em cada um 

desses trechos. Contém também os cálculos hidráulicos de dimensionamento 

das estruturas e as peças gráficas que compõem o detalhamento do projeto 

para a implantação das obras. 

 

Este trabalho tem como objetivo sanar os problemas de alagamento frequentes 

nessa bacia, principalmente na região do pátio de abastecimento da FCA, 

disciplinando o escoamento superficial através de canalização das águas 

pluviais. 
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2. CLIMA E PLUVIOMETRIA 
 

Em Alagoinhas existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o 
mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a classificação 
de Köppen e Geiger o clima é classificado como Af, Tropical Úmido, sem 
estação seca, com maiores precipitações entre os meses de Março a Agosto. A 
temperatura média anual é 23.5 °C. Tem uma pluviosidade média anual  
de 1478 mm. 
 
 
GRÁFICO CLIMÁTICO DE ALAGOINHAS 

 
Existe uma diferença de 171 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês 
mais chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 4.2 °C. 
 
No mês de Fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 25.2 °C. 
Ao longo do ano Julho  ocorre uma temperatura média de 21.0 °C. É a temperatura 
média mais baixa do ano. 
 
O mês de Outubro apresenta uma média 66 mm de precipitação, constituindo-se no 
mês mais seco do ano. O mês de Maio  apresenta a maior média de precipitação, com  
237 mm, sendo o mês mais úmido do ano. 
 
 



3 
 

 

TABELA CLIMÁTICA ALAGOINHAS 

Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temperatura média (°C) 25.1 25.2 25 24.5 22.6 21.5 21 21.3 22.5 23.6 24.5 24.7 

Temperatura mínima (°C) 20.4 20.6 20.7 20.6 19 17.8 17.2 17.4 18.2 19.2 20 20.3 

Temperatura máxima (°C) 29.8 29.8 29.3 28.4 26.2 25.2 24.8 25.3 26.8 28.1 29 29.1 

Temperatura média (°F) 77.2 77.4 77.0 76.1 72.7 70.7 69.8 70.3 72.5 74.5 76.1 76.5 

Temperatura mínima (°F) 68.7 69.1 69.3 69.1 66.2 64.0 63.0 63.3 64.8 66.6 68.0 68.5 

Temperatura máxima (°F) 85.6 85.6 84.7 83.1 79.2 77.4 76.6 77.5 80.2 82.6 84.2 84.4 

Chuva (mm) 81 78 113 174 237 177 181 117 85 66 100 69 
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3.  ESTUDOS HIDROLÓGICOS 
 

 
3.1 Generalidades 

 
Os estudos hidrológicos visam o conhecimento do regime hídrico da área onde 
se situa a intervenção proposta. O presente estudo foi desenvolvido de acordo 
com as normas técnicas vigentes, constará dos serviços de processamento e 
análise dos dados levantados. 
 
 
3.2 Dados Utilizados 
 
Os dados utilizados para a realização destes estudos foram os abaixo 
relacionados: 
 

➢ Cartas topográficas da bacia, em escala 1/10.000; 
➢ Estudos complementares de campo e escritório; 
➢ Estudos de delimitação de bacias de contribuição. 
 

 
3.3 Parâmetros Hidrológicos 
 
Na determinação das descargas de projeto, foram utilizados os seguintes 
parâmetros, definidos a seguir: 

 

 Equação das chuvas; 

 Coeficiente de deflúvio; 

 Tempo de concentração; 

 Período de retorno. 
 
Neste capítulo será abordada apenas a equação de chuvas, enquanto os 
demais parâmetros serão abordados no item seguinte, uma vez que estão 
diretamente ligados ao cálculo das vazões de deflúvios e ao projeto de 
estruturas de drenagem. 
 
 
3.4 Equação de Chuvas 
 
A equação de chuva a utilizada no projeto, foi determinada a partir da análise 
do regime pluviométrico da região, apoiada em séries mensais e anuais do 
posto pluviométrico de Alagoinhas/BA. 
 
Os elementos e dados utilizados na elaboração desses estudos foram os 
seguintes: Dados hidrometeorológicos da estação pluviométrica de Alagoinhas, 
disponibilizado no site da Agencia Nacional Águas, hidroweb  
(código 01239010). 
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Estação Alagoinhas 

Código 

Latitude 

Longitude 

Altitude 

Período 

Dados 

01238005 

12º 08’00” Sul 

38º 25’00” Oeste. 

140m 

1962 a 1985 

Pluviometria diária, dias de chuva e 
máximo anual  

 

 

O Método de Gumbel foi utilizado no cálculo da chuva crítica de 1 dia de 
duração, a partir de série histórica de precipitações máximas diárias 
registradas, ano a ano, no posto pluviométrico citado, no período de 1962 
a 1985 (24 anos de observação).  

 
Em regiões onde as únicas informações mais detalhadas são as chuvas 
de 1 dia, observadas em postos pluviométricos, pode-se avaliar a chuva 
de 24 horas de determinada frequência, e, a partir dessas, as chuvas de 
menor duração com a mesma frequência, utilizando-se as relações entre 
as alturas, obtidas a partir de diversos estudos já conhecidos e aceitos 
no Brasil. 

 
Aplicando-se as metodologias de Gumbel, Ven Te Chow e Torríco 
obtiveram-se as alturas de chuvas que relacionadas aos diversos tempos 
de recorrências desejados, possibilitaram o calculo das equações e a 
confecção do gráfico da curva IDF, intensidade x duração x frequência. A  
seguir demostrados. 
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Alagoinhas/BA 01238005

12°08' Sul

140,00m

Precipitação máxima 

em 24 horas (mm) Média (h) = 74,5

1962 100,0 Desvio Padrão (s) = 25,9927

1963 102,0 n = 24

1964 140,4 CV = 0,34893

1965 95,2

1966 65,2

1967 55,3

1968 53,2

1969 60,0

1970 52,5

1971 49,2

1972 75,2

1973 63,8

1974 65,0

1975 104,0

1976 56,4

1977 38,0

1978 45,5

1979 56,0

1980 90,4

1981 100,0

1982 100,0

1983 90,0

1984 40,4

1985 90,1

ALTITUDE: OPERADORA: SUDENE

Ano
Estatística

Valores Máximos Anuais de Precipitação Pluviométrica em Milímetros

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

LATITUDE: LONGITUDE: 38º25' Oeste

ESTAÇÃO: CÓDIGO:

DADOS DA ESTAÇÃO

n

x
h

S
=

2

1

)(

-

-S
=

n

hH
s

h
CV

s
=
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Posto:

Isozona "B" 1 dia / 24 h. 1 h. / 24 h. (%) 0,1 h. / 24 h. (%)

TR=5 1,095 38,1 8,4

TR=10 1,095 37,8 8,4

TR=15 1,095 37,5 8,4

TR=25 1,095 37,3 8,4

TR=50 1,095 36,9 8,4

TR=100 1,095 36,6 7,5

TR H 24 h. (mm) H 1 h. (mm) H 0,1 h. (mm)

5 107,183 40,837 9,003

10 126,959 47,991 10,665

15 138,117 51,794 11,602

25 151,947 56,676 12,764

50 170,484 62,909 14,321

100 188,885 69,132 14,166

Fatores de Conversão

Precipitações máximas esperadas

Alagoinhas- Isozona "B"

Método das Isozonas

FATORES DE CONVERSÇÃO DE  TABORGA  TORRICO
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Equações de chuvas para cada tempo de recorrência. 
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Tabela de alturas e intensidades 

 

Estação de Alagoinhas

Tempo de

Duração (h) h (mm) I (mm/h) h (mm) I (mm/h) h (mm) I (mm/h) h (mm) I (mm/h) h (mm) I (mm/h) h (mm) I (mm/h)

0,1 9,00 90,04 10,67 106,66 11,60 116,02 12,76 127,63 14,32 143,22 14,17 141,67

0,2 18,59 92,93 21,90 109,51 23,70 118,51 25,98 129,91 28,95 144,74 30,71 153,57

0,3 24,19 80,64 28,47 94,92 30,78 102,60 33,72 112,38 37,50 125,01 40,39 134,64

0,4 28,17 70,42 33,14 82,84 35,80 89,50 39,20 98,00 43,57 108,94 47,26 118,15

0,5 31,25 62,51 36,76 73,51 39,70 79,39 43,46 86,91 48,28 96,57 52,59 105,17

0,6 33,77 56,29 39,71 66,18 42,88 71,46 46,93 78,22 52,13 86,88 56,94 94,90

0,7 35,91 51,29 42,21 60,30 45,57 65,10 49,87 71,25 55,38 79,12 60,62 86,60

0,8 37,75 47,19 44,37 55,47 47,90 59,87 52,42 65,53 58,20 72,75 63,81 79,76

0,9 39,38 43,76 46,28 51,43 49,95 55,51 54,67 60,74 60,69 67,43 66,62 74,02

1 40,84 40,84 47,99 47,99 51,79 51,79 56,68 56,68 62,91 62,91 69,13 69,13

2 55,31 27,65 65,21 32,61 70,62 35,31 77,46 38,73 86,37 43,19 95,25 47,63

3 63,77 21,26 75,29 25,10 81,63 27,21 89,61 29,87 100,10 33,37 110,53 36,84

4 69,78 17,44 82,44 20,61 89,45 22,36 98,23 24,56 109,83 27,46 121,37 30,34

5 74,44 14,89 87,98 17,60 95,51 19,10 104,92 20,98 117,39 23,48 129,78 25,96

6 78,24 13,04 92,51 15,42 100,46 16,74 110,39 18,40 123,56 20,59 136,65 22,77

7 81,46 11,64 96,34 13,76 104,65 14,95 115,01 16,43 128,78 18,40 142,46 20,35

8 84,25 10,53 99,66 12,46 108,28 13,53 119,01 14,88 133,30 16,66 147,49 18,44

9 86,71 9,63 102,59 11,40 111,48 12,39 122,54 13,62 137,28 15,25 151,93 16,88

10 88,91 8,89 105,21 10,52 114,34 11,43 125,70 12,57 140,85 14,08 155,90 15,59

11 90,90 8,26 107,57 9,78 116,93 10,63 128,56 11,69 144,08 13,10 159,49 14,50

12 92,71 7,73 109,74 9,14 119,29 9,94 131,17 10,93 147,02 12,25 162,77 13,56

13 94,38 7,26 111,72 8,59 121,46 9,34 133,57 10,27 149,73 11,52 165,78 12,75

14 95,93 6,85 113,57 8,11 123,48 8,82 135,79 9,70 152,24 10,87 168,57 12,04

15 97,37 6,49 115,28 7,69 125,35 8,36 137,86 9,19 154,57 10,30 171,17 11,41

16 98,72 6,17 116,88 7,31 127,10 7,94 139,79 8,74 156,76 9,80 173,61 10,85

17 99,98 5,88 118,39 6,96 128,75 7,57 141,61 8,33 158,81 9,34 175,89 10,35

18 101,18 5,62 119,81 6,66 130,30 7,24 143,32 7,96 160,75 8,93 178,04 9,89

19 102,31 5,38 121,15 6,38 131,77 6,94 144,94 7,63 162,58 8,56 180,08 9,48

20 103,38 5,17 122,43 6,12 133,16 6,66 146,48 7,32 164,31 8,22 182,01 9,10

21 104,39 4,97 123,64 5,89 134,49 6,40 147,94 7,04 165,96 7,90 183,85 8,75

22 105,37 4,79 124,80 5,67 135,75 6,17 149,34 6,79 167,54 7,62 185,61 8,44

23 106,29 4,62 125,90 5,47 136,96 5,95 150,67 6,55 169,04 7,35 187,28 8,14

24 107,18 4,47 126,96 5,29 138,12 5,75 151,95 6,33 170,48 7,10 188,88 7,87

TR = 5 anos

Alturas (h) e Intensidades (I) Para Diversos Tempos de Duração

TR = 100 anosTR = 10 anos TR = 15 anos TR = 25 anos TR = 50 anos
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4. CÁLCULO DAS VAZÕES 

 
 
4.1 Coeficiente de Deflúvio 

 
O coeficiente de deflúvios escolhido foi 0,60, para a adoção deste, vários fatores tais 
como: natureza geológica do solo, relevo topográfico, intensidade de chuva, tipo de 
pavimentação e condições meteorológicas da região foram considerados. Além 
também, de considerar a importância da macrodrenagem.  
 
Na tabela a seguir, encontram-se respectivamente os valores dos coeficientes de 
deflúvio "C" para aplicação no Método Racional. 
 
 

 
 
 
4.2 Tempo de Concentração 

 
Definido como sendo o tempo necessário para que toda a área drenada passe a 
contribuir na seção de estudo. De maneira geral, o tempo de concentração de uma 
bacia qualquer depende de vários parâmetros tais como: 
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➢ Forma da bacia; 
➢ Área da Bacia; 
➢ Recobrimento vegetal; 
➢ Comprimento do talvegue; 
➢ Declividade do talvegue. 

 
Varias são as equações possíveis de serem utilizadas para a determinação deste 
tempo, entre elas utilizamos a de Kirpich, que foi desenvolvida para zonas rurais e 
posteriormente adaptada para uso em áreas urbanas, tomando a seguinte forma. 

 

tc = (0,87*L3/H)0,385 

 
onde: 
 

 tc - é o tempo de concentração, em minutos; 

 L - é o comprimento do talvegue, em Km; 

 H - é o desnível do talvegue, em m. 
 
 
4.3  Período de  Retorno  

 
O período de retorno ou tempo de recorrência representa o intervalo de tempo 
médio, em anos, em que se espera que um determinado evento venha a ser 
igualado ou superado, pelo menos uma vez. 
 
Este risco pode ser calculado através da formula teórica deduzida da teoria da 
probabilidade a seguir apresentada. 
 
 

 

R = 100 x [ 1 – ( 1 – 1/T)N ] 

 

 
Onde: 
R -> Risco em percentagem; 
T -> Período de retorno em anos; 
N -> Vida útil da obra em anos. 
 
Desta forma consideramos o TR = 50 anos, admitindo-se todos os dispositivos 
operando com lâmina livre (canal) e uma vida útil de 50 anos, terá um risco de 64 
por cento de chance de ocorrer esta chuva de projeto, prevista no dimensionamento.  
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Comumente são adotados os seguintes períodos de retomo, conforme IS 203/2006, 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.  

 

DISPOSITIVOS TR (anos) 

Drenagem  Superficial 5 a 10 
Drenagem  Subsuperficial 10 

Bueiros tubulares  15(Canal)/25(Orificio) 

Bueiros Celulares 25(Canal)/50(Orificio) 

Ponte 100 

 
 
4.4 Cálculo das Vazões 
 
Para as bacias com área inferior a 10,0 km2 recomenda-se a utilização do método 
racional para a estimativa das descargas de projeto. Desta forma e tendo-se em 
vista a ordem de grandeza das áreas contribuintes, empregou-se o citado método 
racional cuja expressão é a seguinte: 
 
Q = CIA 
 
Q = Vazão, l/s 
 
C = Coeficiente de escoamento superficial 
 
I = Intensidade da precipitação em l/s.ha 
 
A = área contribuinte em hectares 
 
Considerou-se ainda o coeficiente de dispersão da precipitação, para bacias com 
área superior a 25 hectares, expresso por: 
 
D = 1 – 0,0054A0,25 
 
Sendo A em m2. 
 
Logo, a expressão corrigida para a vazão será Q = CIAD 
 
 
4.5  Bacia contribuinte 
 
A área da bacia contribuinte foi determinada sobre as plantas da restituição 
aerofotogramétrica da cidade de Alagoinhas. 

 
Foram obtidos dessas plantas a área contribuinte, o comprimento do talvegue 
e o desnível de seção estudada, para determinação da vazão de projeto. 
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Dados da seção de projeto da bacia contribuinte: 

 

- Área da Bacia:   184,56 ha 

- Extensão do Talvegue: 2,68 Km 

- Desnível:    50 m 

 

As memórias de cálculos das vazões encontram-se em anexo. 
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5. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM  
 
 
5.1 Considerações iniciais 
 
O sistema de macrodrenagem existente hoje na área do pátio da FCA para escoar 
os deflúvios provenientes da bacia do Silva Jardim apresenta muitos problemas. 
 
A região mais baixa da bacia que converge para o bairro Silva Jardim vem sofrendo 
com alagamentos frequentes, que atingem não apenas as ruas, mas também o pátio 
da FCA, que fica alagado durante dias nos períodos de chuvas intensas.  
 
Os deflúvios captados pela microdrenagem e conduzidos por galerias de maior porte 
convergem para caixas de reunião situadas nesse pátio, e deveriam ser conduzidas 
até a galeria celular existente na Avenida Senador Lourival Batista. Para isso foram 
realizadas intervenções no pátio da FCA para permitir a passagem dos deflúvios da 
bacia. Foram implantadas tubulações tipo ARMCO por método não destrutivo tipo 
Tunel Liner, para não ter que causar interrupções na operação das composições no 
local. Em visita realizada no local e com o levantamento topográfico das estruturas 
de drenagem existentes foi constatado que algumas tubulações foram implantadas 
em cotas superiores às tubulações de chegada vindas do Silva Jardim, o que causa 
remanso e retenção das águas, cujo nível no local e a montante tem que se elevar 
para permitir o escoamento. Essa condição impede o pleno funcionamento das 
tubulações e é uma das causas dos frequentes alagamentos na região. 
 
Atualmente, parte do micro drenagem da bacia escoa pela rua Antônio Valverde em 
função do barramento realizado pela linha férrea que sobrecarrega o canal da Praça 
Padre Alfredo no centro da cidade. Torna-se assim necessária a implantação de 
uma estrutura com capacidade para escoar todos os deflúvios da bacia. Além disso 
deverá ser realizada uma pequena intervenção na região da rua António Valverde, 
para cruzar a via férrea e reduzir a vazão no canal do centro da cidade. 
 
Existe uma galeria celular à jusante do pátio da FCA de 1,50mx1,50m na rua 
Severino Vieira, que tem a finalidade de receber os deflúvios da bacia e conduzí-los 
até a galeria de 5,00m x 3,00 m existente da Avenida Lourival Batista, porém sua 
capacidade é limitada e não comporta toda a vazão gerada na bacia. Vale lembrar 
que a região desta bacia hidrográfica está se adensando rapidamente, aumentando 
sua impermeabilização e as vazões de deflúvios, o que aumentará o risco de 
alagamentos no local. 
 
Os alagamentos no pátio podem durar vários dias, causando muitos transtornos ao 
funcionamento do sistema de abastecimento da FCA. 
 
O solo local aparenta ter pouca consistência, com deformidades formando 
depressões, e já ocorreu um desmoronamento num ponto do pátio da FCA, gerando 
um buraco com mais de 3,0m de profundidade. Foi causado pelo carreamento de 
solo para uma tubulação ARMCO montada por MND, que não conseguiu reter o solo 
de recobrimento. 
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5.2 Descrição do Sistema Proposto 

 
Tendo em vista as características do solo e os problemas ocorridos em trechos de 

tubulações ARMCO implantadas por método não destrutivo, não se considera 

recomendável essa solução para a implantação de nova tubulação de 

macrodrenagem na área. 

 

Recomenda-se neste projeto a implantação de galeria celular de concreto tipo 

aduela, dimensões Largura = 3,00 m e Altura = 1,50 m, desde a caixa de chegada 

da drenagem do Silva Jardim situada na área da FCA , até a galeria de 5,00 m x 

3,00 m existente na Avenida Lourival Batista, inclusive realizando a remoção e 

substituição da galeria existente de 1,50 m x 1,50 m da Rua Severino Vieira. Essa 

nova galeria terá a extensão total de 247 m. 

 

Sua implantação deverá ser realizada com processo normal de escavação, com vala 

escalonada em função da profundidade e substituição do solo da escavação por solo 

arenoso de 1ª categoria, para assegurar a compactação adequada e evitar 

acomodações. 

 

Os trilhos situados no traçado deverão ser removidos para a implantação da galeria 

celular e reimplantados em seguida, respeitando-se as especificações e 

recomendações da FCA. 

 

As tubulações ARMCO existentes no traçado também serão removidas. 
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6. DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS 

 
 
A obra projetada terá capacidade para escoar as vazões de ponta relativas aos 
deflúvios prováveis de recorrência igual a 50 anos, conforme visto acima, para a  
macrodrenagem.  
 
Seu dimensionamento foi feito com o emprego da Fórmula de Manning associada à 
equação da continuidade, dadas, respectivamente, pelas expressões: 
 

 
Q = V x A   e  
 
V = ( R 2/3  x  i 1/2 ) / n             
 
onde: 
 
Q = vazão ( m3/s ); 
V = velocidade ( m/s ); 
A = área molhada ( m2 ); 
n = coeficiente de rugosidade; 
R = raio hidráulico ( m ); 
i = declividade ( m/m ). 
n = coeficiente de rugosidade, igual 0,013 para as galerias em concreto. 
 
A declividade longitudinal nos trechos obedeceu às cotas existentes, evitando-se 
afogamento nas canalizações.  
 
As planilhas de cálculo em anexo apresentam os resultados obtidos no 
dimensionamento das estruturas. 
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7. ANEXO 1 – MEMÓRIAS DE CÁLCULO DE VAZÃO  
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MC/BSJ.01

FOLHA: 01/01

DATA: JUL/22

TEMPO DE RECORRÊNCIA DE 10 ANOS RESP.: Mário

1. DADOS DA SEÇÃO 

Área contribuinte A (ha) 184,56       

Coeficiente de escoamento superficial C 0,60           

Comprimento do talvegue L (Km) 2,68           

Desnível do talvegue H (m) 50,00         

Polinômio da Equação de Chuva 

Coeficiente A da equação de chuva para tc <= 1,0 hora A 16,210       

Coeficiente B da equação de chuva para tc <= 1,0 hora B 47,991       

Coeficiente A da equação de chuva para tc > 1,0 hora A1 24,848       

Coeficiente B da equação de chuva para tc > 1,0 hora B1 47,991       

Tempo de Recorrência Tr (anos) 10,00         

Relação área verde/área total p 0,40           

2. RESULTADOS

Declividade média do talvegue S (m/m) 0,02           

Tempo de concentração (Kirpich) tc = (0,87*(L
3
/H))

0,385
tc (min) 39,38         

Coeficiente de dispersão de chuva D=1-0,0054*A^0,25 D 0,80           

Intensidade da chuva crítica I = A*Tr^a/(B+tc)^b I (l/s.ha) 174,23       

Vazão na seção de estudo Q=C*I*A*D Q (m
3
/s) 15,45         

PMA
VAZÕES CONTRIBUINTES

DRENAGEM PLUVIAL

BACIA SILVA JARDIM - FCA-VLI

I = A*Ln(tc) + B
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MC/BSJ.01

FOLHA: 01/01

DATA: JUL/22

TEMPO DE RECORRÊNCIA DE 25 ANOS RESP.: Mário

1. DADOS DA SEÇÃO 

Área contribuinte A (ha) 184,56       

Coeficiente de escoamento superficial C 0,60           

Comprimento do talvegue L (Km) 2,68           

Desnível do talvegue H (m) 50,00         

Polinômio da Equação de Chuva 

Coeficiente A da equação de chuva para tc <= 1,0 hora A 19,071       

Coeficiente B da equação de chuva para tc <= 1,0 hora B 56,676       

Coeficiente A da equação de chuva para tc > 1,0 hora A1 29,978       

Coeficiente B da equação de chuva para tc > 1,0 hora B1 56,676       

Tempo de Recorrência Tr (anos) 25,00         

Relação área verde/área total p 0,40           

2. RESULTADOS

Declividade média do talvegue S (m/m) 0,02           

Tempo de concentração (Kirpich) tc = (0,87*(L
3
/H))

0,385
tc (min) 39,38         

Coeficiente de dispersão de chuva D=1-0,0054*A^0,25 D 0,80           

Intensidade da chuva crítica I = A*Tr^a/(B+tc)^b I (l/s.ha) 205,89       

Vazão na seção de estudo Q=C*I*A*D Q (m
3
/s) 18,26         

PMA
VAZÕES CONTRIBUINTES

DRENAGEM PLUVIAL

BACIA SILVA JARDIM - FCA-VLI

I = A*Ln(tc) + B
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MC/BSJ.01

FOLHA: 01/01

DATA: JUL/22

TEMPO DE RECORRÊNCIA DE 50 ANOS RESP.: Mário

1. DADOS DA SEÇÃO 

Área contribuinte A (ha) 184,56       

Coeficiente de escoamento superficial C 0,60           

Comprimento do talvegue L (Km) 2,68           

Desnível do talvegue H (m) 50,00         

Polinômio da Equação de Chuva 

Coeficiente A da equação de chuva para tc <= 1,0 hora A 21,101       

Coeficiente B da equação de chuva para tc <= 1,0 hora B 62,909       

Coeficiente A da equação de chuva para tc > 1,0 hora A1 33,849       

Coeficiente B da equação de chuva para tc > 1,0 hora B1 62,909       

Tempo de Recorrência Tr (anos) 50,00         

Relação área verde/área total p 0,40           

2. RESULTADOS

Declividade média do talvegue S (m/m) 0,02           

Tempo de concentração (Kirpich) tc = (0,87*(L
3
/H))

0,385
tc (min) 39,38         

Coeficiente de dispersão de chuva D=1-0,0054*A^0,25 D 0,80           

Intensidade da chuva crítica I = A*Tr^a/(B+tc)^b I (l/s.ha) 228,65       

Vazão na seção de estudo Q=C*I*A*D Q (m
3
/s) 20,28         

PMA
VAZÕES CONTRIBUINTES

DRENAGEM PLUVIAL

BACIA SILVA JARDIM - FCA-VLI

I = A*Ln(tc) + B
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8. ANEXO 2 – MEMÓRIA DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS
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9. ANEXO 3 – PEÇAS GRÁFICAS 



terça-feira, 21 de março de 2023

RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO DE
ADUELA RETANGULAR MONOLÍTICA



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 2/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

DADOS DO FABRICANTE

NOME:  Incomprel Industria de Concreto Premoldado Ltda
CPF/CNPJ:  13.734.397/0001-97
ENDEREÇO:  Rod. BR 116 Norte Km 7, S/N
BAIRRO:  Distrito Maria Quiteria
CIDADE:  Feira de Santana
ESTADO:  Bahia - BA
CEP:  44036-331
TEL.:  (75) 99143 6801
C E L . :  
E-MAIL:  adm@incomprel.com.br
S I T E :  

DADOS DO CLIENTE

N O M E :  
C P F / C N P J :  
ENDEREÇO:   
B A I R R O :  
C I D A D E :  
ESTADO:  Não Informado
C E P :  
T E L . :  
C E L . :  
E - M A I L :  
S I T E :  

DADOS DA OBRA

NOME:  MACRODRENAGEM DO PATIO DA FCA - ADUELAS 3,00 x 1,50M
ENDEREÇO:   
B A I R R O :  
CIDADE:  ALAGOINHAS
ESTADO:  Não Informado
C E P :  
T E L . :  
C E L . :  
E - M A I L :  
S I T E :  



terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 3/50

GEOMETRIA

SEÇÃO CONSTANTE.........................:  SIM

COMPRIMENTO (cl)........................:  1.00 m

FINALIDADE..............................:  ÁGUAS PLUVIAIS

LARGURA LIVRE (bl)......................:  3.00 m

ALTURA LIVRE (hl).......................:  1.50 m

ALTURA DA LAJE DA COBERTURA (hc)........:  0.25 m

ESPESSURA DAS PAREDES LATERAIS (hp).....:  0.25 m

ALTURA DA LAJE DA BASE (hb).............:  0.25 m

MÍSULA HOR. DA COBERTURA................:  0.20 m

MÍSULA VERT. DA COBERTURA...............:  0.20 m

MÍSULA VERT. DA BASE....................:  0.20 m

MÍSULA HOR. DA BASE.....................:  0.20 m

mHC

mVC

mVB

mHB

hL

bL

hC

hB

hP



terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 4/50

INSTALAÇÃO E MANUSEIO

PESO ESPECÍFICO.........................:  18.00 kN/m³

ÂNGULO DE ATRITO........................:  30.00 graus

COEFICIENTE DE ATRITO ATIVO.............:  0.33

COEFICIENTE DE ATRITO ESTÁTICO..........:  0.50

COEFICIENTE DE ATRITO...................:  0.58

ESPECIFICAÇÃO DO SOLO

ALTURA DE TERRA.........................:  5.00 m

ESPESSURA DO PAVIMENTO..................:  0.50 m

EFEITO DO ARQUEAMENTO...................:  NÃO CONSIDERADO

TIPO DE INSTALAÇÃO......................:  ---

LARGURA DA VALA.........................:  ---

DADOS DE INSTALAÇÃO

0.80 x Ka x COEFICIENTE DE ATRITO.......:  0.15

RAZÃO DE RECALQUE.......................:  ---

RESISTÊNCIA DO CONCRETO (fcj)...........:  20.00 MPa

COEFICIENTE DE IMPACTO..................:  1.20

DISTÂNCIA DE IÇAMENTO...................:  60.00 cm

INFORMAÇÕES DE MANUSEIO

diça diça



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 5/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

TIPO DE SOBRECARGA......................:  FORÇA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA

CARGA DISTRIBUÍDA (q)...................: 75.00 kN

SOBRECARGA

q



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 6/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

ABERTURA MÁX. DAS FISSURAS..................:  0.20 mm

DIMINUIÇÃO DA RIGIDEZ.......................:  1.00

RESISTÊNCIA DA ARMADURA DO COROAMENTO.......:  190.00 MPa

PARÂMETROS DA ARMADURA

RESISTÊNCIA DA ARMADURA DA QUINA............:  105.00 MPa

COEF. DE PONDERAÇÃO DO CONCRETO.............:  1.30

COEF. DE PONDERAÇÃO DO AÇO..................:  1.15

ESPAÇAMENTO MÍN. ENTRE ARMADURAS............:  5.00 cm

ESPAÇAMENTO MÁX. ENTRE ARMADURAS............:  35.00 cm

COBRIMENTO DAS ARMADURAS....................:  4.00 cm

TELA PADRÃO INTERNA.........................:  L396 
TELA PADRÃO EXTERNA.........................:  L396 

CONSIDERAR ANCOR. DA ARM. INT. P/ CORTANTE..:  SIM



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 7/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

- VminHmax: 

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO ATERRO........:  1.00

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO PESO PRÓPRIO..:  1.00

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO SOLO..........:  1.35

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO CARGA MÓVEL H.:  1.50

- VmaxHmax: 

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO CARGA MÓVEL V.:  1.50

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO ATERRO........:  1.35

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO PESO PRÓPRIO..:  1.30

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO SOLO..........:  1.35

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO CARGA MÓVEL H.:  1.50

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO..:  40.00 MPa

PESO ESPECÍFICO DO CONCRETO.............:  25.00 kN/m³

PESO ESPECÍFICO DO AÇO..................:  78.00 kN/m³

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL.......:  30104.88 MPa

MÓDULO DE REAÇÃO DO SOLO................:  25.00 MPa/m

COMPRIMENTO DO ELEMENTO FINITO..........:  20.00 cm

# ELS:

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO PESO PRÓPRIO..:  1.00

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO FADIGA........:  0.80

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO FISSURAÇÃO....:  0.50

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO SOLO..........:  1.00

# ELU:  

- VmaxHmin: 

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO CARGA MÓVEL V.:  1.50

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO ATERRO........:  1.35

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO PESO PRÓPRIO..:  1.30

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO SOLO..........:  1.00

COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO ÁGUA..........:  1.20

CRITÉRIOS E CONSTANTES
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S02 S03

S04

S05S06S07

S01

S08

ESQUEMA P/ DETALHAMENTO

TELA ARMADURA COMPLEMENTAR ARMADURA DE FADIGA

T-S02: L396

T-S04: L396

T-S06: L396

T-S08: L396

B-S07:  4 Ø6.30 c/   31 cm ( 0.00%)

B-S02: 17 Ø10.00 c/    6 cm ( 1.91%)

B-S01:  8 Ø10.00 c/   13 cm (-0.39%)

T-S08: L396

T-S04: L396

T-S02: L396

T-S06: L396

B-S02:  5 Ø6.30 c/   23 cm ( 8.55%)

B-S03:  8 Ø10.00 c/   13 cm (-0.39%)

B-S04: 14 Ø10.00 c/    7 cm ( 1.37%)

B-S05: 14 Ø8.00 c/    7 cm ( 1.88%)

B-S06:  5 Ø6.30 c/   23 cm ( 8.55%)

B-S07: 14 Ø8.00 c/    7 cm ( 1.88%)

B-S08: 14 Ø10.00 c/    7 cm ( 1.37%)

B-S01:  4 Ø6.30 c/   31 cm ( 0.00%)

B-S03:  4 Ø6.30 c/   31 cm ( 0.00%)

B-S04:  5 Ø6.30 c/   23 cm ( 8.55%)

B-S05:  4 Ø6.30 c/   31 cm ( 0.00%)

B-S06: 11 Ø12.50 c/    9 cm (-0.84%)

B-S08:  5 Ø6.30 c/   23 cm ( 8.55%)

B-S05:  0.00 cm² de área acima

B-S06:  0.00 cm² de área acima

B-S07:  0.00 cm² de área acima

L
A

D
O

 I
N

T
E

R
N

O
L

A
D

O
 E

X
T

E
R

N
O

NOTA: Os valores entre parênteses  representam a  percentagem de  área de aço  que a
      seção apresenta acima (porcentagem positiva) ou a menos (porcentagem negativa)
      em relação ao necessário (calculado)  para o  tipo de  armadura correspondente
      (armadura complementar ou armadura de fadiga) e não  em relação  a  área total
      de aço na seção que é o resultado das áreas de tela,  armadura  complementar e
      armadura de fadiga. Assim sendo, se uma seção apresenta (X %) de área acima ou
      abaixo para armadura complementar, esta  porcentagem é calculada  em função da
      área de armadura complementar necessária e não em relação a área total de aço. 



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 9/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

ARMADURA DE CORTANTE

SUGESTÕES DE DISTRIBUIÇÃO DOS ESTRIBOS

---------- 04 pernas ----------
 7 fiadas de estribos com Ø 8.00 c/11 cm para cada região de estribos.

---------- 06 pernas ----------
 7 fiadas de estribos com Ø 6.30 c/11 cm para cada região de estribos.

---------- 08 pernas ----------
 7 fiadas de estribos com Ø 6.30 c/11 cm para cada região de estribos.

PARÂMETROS COMPLEMENTARES
Asw-necessária = 14.90 cm²/m/m

Dcort = 76.50 cm
Asw = 11.40 cm²/m

Asw/Fiada =  1.63 cm²/m
d/2 = 10.50 cm

OBSERVAÇÃO:
Quando houver necessidade de armadura transversal, esta deve ser colocada nas quatro regiões
apontadas na figura esquemática acima  (REGIÃO DE ESTRIBOS), ou seja, os estribos  devem ser
colocados tanto na laje de cobertura quanto na laje de base.
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DESLOCAMENTOS

S03 S05

S10

S07

S11

S15
S19

S23

S01
S02 S04

S13

S06

S08

S14S16S17

S21

S24

S20

S18

S09

S22

S12
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######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             4.80E-006|            -1.32E-002|
|     2|             4.15E-006|            -1.23E-002|
|     3|             2.07E-006|            -1.04E-002|
|     4|             0.00E+000|            -9.63E-003|
|     5|            -2.07E-006|            -1.04E-002|
|     6|            -4.15E-006|            -1.23E-002|
|     7|            -4.80E-006|            -1.32E-002|
|     8|             8.27E-004|            -1.32E-002|
|     9|             1.31E-003|            -1.32E-002|
|    10|             1.47E-003|            -1.32E-002|
|    11|             1.31E-003|            -1.33E-002|
|    12|             8.29E-004|            -1.33E-002|
|    13|            -6.05E-006|            -1.33E-002|
|    14|            -5.23E-006|            -1.42E-002|
|    15|            -2.61E-006|            -1.61E-002|
|    16|            -7.45E-014|            -1.69E-002|
|    17|             2.61E-006|            -1.61E-002|
|    18|             5.23E-006|            -1.42E-002|
|    19|             6.05E-006|            -1.33E-002|
|    20|            -8.29E-004|            -1.33E-002|
|    21|            -1.31E-003|            -1.33E-002|
|    22|            -1.47E-003|            -1.32E-002|
|    23|            -1.31E-003|            -1.32E-002|
|    24|            -8.27E-004|            -1.32E-002|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    2.72E-003|
|     2|                                    2.94E-003|
|     3|                                    2.32E-003|
|     4|                                    3.24E-014|
|     5|                                   -2.32E-003|
|     6|                                   -2.94E-003|
|     7|                                   -2.72E-003|
|     8|                                   -2.34E-003|
|     9|                                   -1.16E-003|
|    10|                                   -4.16E-006|
|    11|                                    1.16E-003|
|    12|                                    2.34E-003|
|    13|                                    2.73E-003|
|    14|                                    2.96E-003|
|    15|                                    2.39E-003|
|    16|                                    3.68E-014|
|    17|                                   -2.39E-003|
|    18|                                   -2.96E-003|
|    19|                                   -2.73E-003|
|    20|                                   -2.34E-003|
|    21|                                   -1.16E-003|
|    22|                                    4.16E-006|
|    23|                                    1.16E-003|
|    24|                                    2.34E-003|
------------------------------------------------------
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######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             2.50E-005|            -5.55E-003|
|     2|             2.16E-005|            -5.29E-003|
|     3|             1.08E-005|            -4.68E-003|
|     4|             0.00E+000|            -4.40E-003|
|     5|            -1.08E-005|            -4.68E-003|
|     6|            -2.16E-005|            -5.29E-003|
|     7|            -2.50E-005|            -5.55E-003|
|     8|             1.95E-004|            -5.55E-003|
|     9|             3.09E-004|            -5.56E-003|
|    10|             3.44E-004|            -5.57E-003|
|    11|             3.10E-004|            -5.57E-003|
|    12|             1.96E-004|            -5.58E-003|
|    13|            -2.30E-005|            -5.58E-003|
|    14|            -1.99E-005|            -5.84E-003|
|    15|            -9.94E-006|            -6.45E-003|
|    16|            -3.07E-014|            -6.73E-003|
|    17|             9.94E-006|            -6.45E-003|
|    18|             1.99E-005|            -5.84E-003|
|    19|             2.30E-005|            -5.58E-003|
|    20|            -1.96E-004|            -5.58E-003|
|    21|            -3.10E-004|            -5.57E-003|
|    22|            -3.44E-004|            -5.57E-003|
|    23|            -3.09E-004|            -5.56E-003|
|    24|            -1.95E-004|            -5.55E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    7.44E-004|
|     2|                                    8.69E-004|
|     3|                                    8.10E-004|
|     4|                                    1.39E-014|
|     5|                                   -8.10E-004|
|     6|                                   -8.69E-004|
|     7|                                   -7.44E-004|
|     8|                                   -5.92E-004|
|     9|                                   -2.60E-004|
|    10|                                   -9.92E-007|
|    11|                                    2.58E-004|
|    12|                                    5.90E-004|
|    13|                                    7.39E-004|
|    14|                                    8.62E-004|
|    15|                                    8.10E-004|
|    16|                                    1.58E-014|
|    17|                                   -8.10E-004|
|    18|                                   -8.62E-004|
|    19|                                   -7.39E-004|
|    20|                                   -5.90E-004|
|    21|                                   -2.58E-004|
|    22|                                    9.92E-007|
|    23|                                    2.60E-004|
|    24|                                    5.92E-004|
------------------------------------------------------
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######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             1.61E-005|            -1.31E-002|
|     2|             1.39E-005|            -1.22E-002|
|     3|             6.96E-006|            -1.05E-002|
|     4|             0.00E+000|            -9.69E-003|
|     5|            -6.96E-006|            -1.05E-002|
|     6|            -1.39E-005|            -1.22E-002|
|     7|            -1.61E-005|            -1.31E-002|
|     8|             7.50E-004|            -1.31E-002|
|     9|             1.19E-003|            -1.31E-002|
|    10|             1.33E-003|            -1.31E-002|
|    11|             1.19E-003|            -1.31E-002|
|    12|             7.54E-004|            -1.31E-002|
|    13|            -1.59E-005|            -1.32E-002|
|    14|            -1.37E-005|            -1.40E-002|
|    15|            -6.87E-006|            -1.58E-002|
|    16|            -7.36E-014|            -1.66E-002|
|    17|             6.87E-006|            -1.58E-002|
|    18|             1.37E-005|            -1.40E-002|
|    19|             1.59E-005|            -1.32E-002|
|    20|            -7.54E-004|            -1.31E-002|
|    21|            -1.19E-003|            -1.31E-002|
|    22|            -1.33E-003|            -1.31E-002|
|    23|            -1.19E-003|            -1.31E-002|
|    24|            -7.50E-004|            -1.31E-002|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    2.51E-003|
|     2|                                    2.75E-003|
|     3|                                    2.23E-003|
|     4|                                    3.22E-014|
|     5|                                   -2.23E-003|
|     6|                                   -2.75E-003|
|     7|                                   -2.51E-003|
|     8|                                   -2.14E-003|
|     9|                                   -1.05E-003|
|    10|                                   -7.23E-006|
|    11|                                    1.04E-003|
|    12|                                    2.15E-003|
|    13|                                    2.53E-003|
|    14|                                    2.77E-003|
|    15|                                    2.29E-003|
|    16|                                    3.66E-014|
|    17|                                   -2.29E-003|
|    18|                                   -2.77E-003|
|    19|                                   -2.53E-003|
|    20|                                   -2.15E-003|
|    21|                                   -1.04E-003|
|    22|                                    7.23E-006|
|    23|                                    1.05E-003|
|    24|                                    2.14E-003|
------------------------------------------------------
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######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             4.80E-006|            -1.32E-002|
|     2|             4.15E-006|            -1.23E-002|
|     3|             2.07E-006|            -1.04E-002|
|     4|             0.00E+000|            -9.63E-003|
|     5|            -2.07E-006|            -1.04E-002|
|     6|            -4.15E-006|            -1.23E-002|
|     7|            -4.80E-006|            -1.32E-002|
|     8|             8.27E-004|            -1.32E-002|
|     9|             1.31E-003|            -1.32E-002|
|    10|             1.47E-003|            -1.32E-002|
|    11|             1.31E-003|            -1.33E-002|
|    12|             8.29E-004|            -1.33E-002|
|    13|            -6.05E-006|            -1.33E-002|
|    14|            -5.23E-006|            -1.42E-002|
|    15|            -2.61E-006|            -1.61E-002|
|    16|            -7.45E-014|            -1.69E-002|
|    17|             2.61E-006|            -1.61E-002|
|    18|             5.23E-006|            -1.42E-002|
|    19|             6.05E-006|            -1.33E-002|
|    20|            -8.29E-004|            -1.33E-002|
|    21|            -1.31E-003|            -1.33E-002|
|    22|            -1.47E-003|            -1.32E-002|
|    23|            -1.31E-003|            -1.32E-002|
|    24|            -8.27E-004|            -1.32E-002|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    2.72E-003|
|     2|                                    2.94E-003|
|     3|                                    2.32E-003|
|     4|                                    3.24E-014|
|     5|                                   -2.32E-003|
|     6|                                   -2.94E-003|
|     7|                                   -2.72E-003|
|     8|                                   -2.34E-003|
|     9|                                   -1.16E-003|
|    10|                                   -4.16E-006|
|    11|                                    1.16E-003|
|    12|                                    2.34E-003|
|    13|                                    2.73E-003|
|    14|                                    2.96E-003|
|    15|                                    2.39E-003|
|    16|                                    3.68E-014|
|    17|                                   -2.39E-003|
|    18|                                   -2.96E-003|
|    19|                                   -2.73E-003|
|    20|                                   -2.34E-003|
|    21|                                   -1.16E-003|
|    22|                                    4.16E-006|
|    23|                                    1.16E-003|
|    24|                                    2.34E-003|
------------------------------------------------------
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######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             2.50E-005|            -5.55E-003|
|     2|             2.16E-005|            -5.29E-003|
|     3|             1.08E-005|            -4.68E-003|
|     4|             0.00E+000|            -4.40E-003|
|     5|            -1.08E-005|            -4.68E-003|
|     6|            -2.16E-005|            -5.29E-003|
|     7|            -2.50E-005|            -5.55E-003|
|     8|             1.95E-004|            -5.55E-003|
|     9|             3.09E-004|            -5.56E-003|
|    10|             3.44E-004|            -5.57E-003|
|    11|             3.10E-004|            -5.57E-003|
|    12|             1.96E-004|            -5.58E-003|
|    13|            -2.30E-005|            -5.58E-003|
|    14|            -1.99E-005|            -5.84E-003|
|    15|            -9.94E-006|            -6.45E-003|
|    16|            -3.07E-014|            -6.73E-003|
|    17|             9.94E-006|            -6.45E-003|
|    18|             1.99E-005|            -5.84E-003|
|    19|             2.30E-005|            -5.58E-003|
|    20|            -1.96E-004|            -5.58E-003|
|    21|            -3.10E-004|            -5.57E-003|
|    22|            -3.44E-004|            -5.57E-003|
|    23|            -3.09E-004|            -5.56E-003|
|    24|            -1.95E-004|            -5.55E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    7.44E-004|
|     2|                                    8.69E-004|
|     3|                                    8.10E-004|
|     4|                                    1.39E-014|
|     5|                                   -8.10E-004|
|     6|                                   -8.69E-004|
|     7|                                   -7.44E-004|
|     8|                                   -5.92E-004|
|     9|                                   -2.60E-004|
|    10|                                   -9.92E-007|
|    11|                                    2.58E-004|
|    12|                                    5.90E-004|
|    13|                                    7.39E-004|
|    14|                                    8.62E-004|
|    15|                                    8.10E-004|
|    16|                                    1.58E-014|
|    17|                                   -8.10E-004|
|    18|                                   -8.62E-004|
|    19|                                   -7.39E-004|
|    20|                                   -5.90E-004|
|    21|                                   -2.58E-004|
|    22|                                    9.92E-007|
|    23|                                    2.60E-004|
|    24|                                    5.92E-004|
------------------------------------------------------
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######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             1.61E-005|            -1.31E-002|
|     2|             1.39E-005|            -1.22E-002|
|     3|             6.96E-006|            -1.05E-002|
|     4|             0.00E+000|            -9.69E-003|
|     5|            -6.96E-006|            -1.05E-002|
|     6|            -1.39E-005|            -1.22E-002|
|     7|            -1.61E-005|            -1.31E-002|
|     8|             7.50E-004|            -1.31E-002|
|     9|             1.19E-003|            -1.31E-002|
|    10|             1.33E-003|            -1.31E-002|
|    11|             1.19E-003|            -1.31E-002|
|    12|             7.54E-004|            -1.31E-002|
|    13|            -1.59E-005|            -1.32E-002|
|    14|            -1.37E-005|            -1.40E-002|
|    15|            -6.87E-006|            -1.58E-002|
|    16|            -7.36E-014|            -1.66E-002|
|    17|             6.87E-006|            -1.58E-002|
|    18|             1.37E-005|            -1.40E-002|
|    19|             1.59E-005|            -1.32E-002|
|    20|            -7.54E-004|            -1.31E-002|
|    21|            -1.19E-003|            -1.31E-002|
|    22|            -1.33E-003|            -1.31E-002|
|    23|            -1.19E-003|            -1.31E-002|
|    24|            -7.50E-004|            -1.31E-002|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    2.51E-003|
|     2|                                    2.75E-003|
|     3|                                    2.23E-003|
|     4|                                    3.22E-014|
|     5|                                   -2.23E-003|
|     6|                                   -2.75E-003|
|     7|                                   -2.51E-003|
|     8|                                   -2.14E-003|
|     9|                                   -1.05E-003|
|    10|                                   -7.23E-006|
|    11|                                    1.04E-003|
|    12|                                    2.15E-003|
|    13|                                    2.53E-003|
|    14|                                    2.77E-003|
|    15|                                    2.29E-003|
|    16|                                    3.66E-014|
|    17|                                   -2.29E-003|
|    18|                                   -2.77E-003|
|    19|                                   -2.53E-003|
|    20|                                   -2.15E-003|
|    21|                                   -1.04E-003|
|    22|                                    7.23E-006|
|    23|                                    1.05E-003|
|    24|                                    2.14E-003|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 17/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             7.20E-006|            -8.65E-003|
|     2|             6.22E-006|            -8.06E-003|
|     3|             3.11E-006|            -6.88E-003|
|     4|             0.00E+000|            -6.37E-003|
|     5|            -3.11E-006|            -6.88E-003|
|     6|            -6.22E-006|            -8.06E-003|
|     7|            -7.20E-006|            -8.65E-003|
|     8|             5.15E-004|            -8.65E-003|
|     9|             8.15E-004|            -8.66E-003|
|    10|             9.15E-004|            -8.67E-003|
|    11|             8.17E-004|            -8.68E-003|
|    12|             5.17E-004|            -8.69E-003|
|    13|            -6.81E-006|            -8.70E-003|
|    14|            -5.88E-006|            -9.28E-003|
|    15|            -2.94E-006|            -1.05E-002|
|    16|            -4.87E-014|            -1.10E-002|
|    17|             2.94E-006|            -1.05E-002|
|    18|             5.88E-006|            -9.28E-003|
|    19|             6.81E-006|            -8.70E-003|
|    20|            -5.17E-004|            -8.69E-003|
|    21|            -8.17E-004|            -8.68E-003|
|    22|            -9.15E-004|            -8.67E-003|
|    23|            -8.15E-004|            -8.66E-003|
|    24|            -5.15E-004|            -8.65E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    1.71E-003|
|     2|                                    1.86E-003|
|     3|                                    1.49E-003|
|     4|                                    2.20E-014|
|     5|                                   -1.49E-003|
|     6|                                   -1.86E-003|
|     7|                                   -1.71E-003|
|     8|                                   -1.46E-003|
|     9|                                   -7.24E-004|
|    10|                                   -3.93E-006|
|    11|                                    7.19E-004|
|    12|                                    1.47E-003|
|    13|                                    1.72E-003|
|    14|                                    1.87E-003|
|    15|                                    1.53E-003|
|    16|                                    2.50E-014|
|    17|                                   -1.53E-003|
|    18|                                   -1.87E-003|
|    19|                                   -1.72E-003|
|    20|                                   -1.47E-003|
|    21|                                   -7.19E-004|
|    22|                                    3.93E-006|
|    23|                                    7.24E-004|
|    24|                                    1.46E-003|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 18/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             1.65E-005|            -5.64E-003|
|     2|             1.43E-005|            -5.33E-003|
|     3|             7.13E-006|            -4.65E-003|
|     4|             0.00E+000|            -4.35E-003|
|     5|            -7.13E-006|            -4.65E-003|
|     6|            -1.43E-005|            -5.33E-003|
|     7|            -1.65E-005|            -5.64E-003|
|     8|             2.55E-004|            -5.65E-003|
|     9|             4.04E-004|            -5.65E-003|
|    10|             4.51E-004|            -5.66E-003|
|    11|             4.04E-004|            -5.67E-003|
|    12|             2.55E-004|            -5.67E-003|
|    13|            -1.50E-005|            -5.68E-003|
|    14|            -1.29E-005|            -5.99E-003|
|    15|            -6.47E-006|            -6.67E-003|
|    16|            -3.16E-014|            -6.97E-003|
|    17|             6.47E-006|            -6.67E-003|
|    18|             1.29E-005|            -5.99E-003|
|    19|             1.50E-005|            -5.68E-003|
|    20|            -2.55E-004|            -5.67E-003|
|    21|            -4.04E-004|            -5.67E-003|
|    22|            -4.51E-004|            -5.66E-003|
|    23|            -4.04E-004|            -5.65E-003|
|    24|            -2.55E-004|            -5.65E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    9.02E-004|
|     2|                                    1.02E-003|
|     3|                                    8.80E-004|
|     4|                                    1.48E-014|
|     5|                                   -8.80E-004|
|     6|                                   -1.02E-003|
|     7|                                   -9.02E-004|
|     8|                                   -7.46E-004|
|     9|                                   -3.49E-004|
|    10|                                   -5.09E-007|
|    11|                                    3.48E-004|
|    12|                                    7.44E-004|
|    13|                                    8.98E-004|
|    14|                                    1.01E-003|
|    15|                                    8.85E-004|
|    16|                                    1.64E-014|
|    17|                                   -8.85E-004|
|    18|                                   -1.01E-003|
|    19|                                   -8.98E-004|
|    20|                                   -7.44E-004|
|    21|                                   -3.48E-004|
|    22|                                    5.09E-007|
|    23|                                    3.49E-004|
|    24|                                    7.46E-004|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 19/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             1.07E-005|            -8.61E-003|
|     2|             9.26E-006|            -8.05E-003|
|     3|             4.63E-006|            -6.89E-003|
|     4|             0.00E+000|            -6.39E-003|
|     5|            -4.63E-006|            -6.89E-003|
|     6|            -9.26E-006|            -8.05E-003|
|     7|            -1.07E-005|            -8.61E-003|
|     8|             4.90E-004|            -8.61E-003|
|     9|             7.75E-004|            -8.62E-003|
|    10|             8.70E-004|            -8.63E-003|
|    11|             7.77E-004|            -8.64E-003|
|    12|             4.92E-004|            -8.65E-003|
|    13|            -1.03E-005|            -8.66E-003|
|    14|            -8.88E-006|            -9.22E-003|
|    15|            -4.44E-006|            -1.04E-002|
|    16|            -4.86E-014|            -1.09E-002|
|    17|             4.44E-006|            -1.04E-002|
|    18|             8.88E-006|            -9.22E-003|
|    19|             1.03E-005|            -8.66E-003|
|    20|            -4.92E-004|            -8.65E-003|
|    21|            -7.77E-004|            -8.64E-003|
|    22|            -8.70E-004|            -8.63E-003|
|    23|            -7.75E-004|            -8.62E-003|
|    24|            -4.90E-004|            -8.61E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    1.64E-003|
|     2|                                    1.80E-003|
|     3|                                    1.46E-003|
|     4|                                    2.24E-014|
|     5|                                   -1.46E-003|
|     6|                                   -1.80E-003|
|     7|                                   -1.64E-003|
|     8|                                   -1.40E-003|
|     9|                                   -6.86E-004|
|    10|                                   -3.67E-006|
|    11|                                    6.82E-004|
|    12|                                    1.40E-003|
|    13|                                    1.65E-003|
|    14|                                    1.81E-003|
|    15|                                    1.49E-003|
|    16|                                    2.51E-014|
|    17|                                   -1.49E-003|
|    18|                                   -1.81E-003|
|    19|                                   -1.65E-003|
|    20|                                   -1.40E-003|
|    21|                                   -6.82E-004|
|    22|                                    3.67E-006|
|    23|                                    6.86E-004|
|    24|                                    1.40E-003|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 20/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             7.53E-006|            -5.74E-003|
|     2|             6.50E-006|            -5.38E-003|
|     3|             3.25E-006|            -4.63E-003|
|     4|             0.00E+000|            -4.30E-003|
|     5|            -3.25E-006|            -4.63E-003|
|     6|            -6.50E-006|            -5.38E-003|
|     7|            -7.53E-006|            -5.74E-003|
|     8|             3.18E-004|            -5.75E-003|
|     9|             5.03E-004|            -5.75E-003|
|    10|             5.64E-004|            -5.76E-003|
|    11|             5.03E-004|            -5.77E-003|
|    12|             3.18E-004|            -5.77E-003|
|    13|            -6.48E-006|            -5.78E-003|
|    14|            -5.59E-006|            -6.14E-003|
|    15|            -2.80E-006|            -6.90E-003|
|    16|            -3.22E-014|            -7.23E-003|
|    17|             2.80E-006|            -6.90E-003|
|    18|             5.59E-006|            -6.14E-003|
|    19|             6.48E-006|            -5.78E-003|
|    20|            -3.18E-004|            -5.77E-003|
|    21|            -5.03E-004|            -5.77E-003|
|    22|            -5.64E-004|            -5.76E-003|
|    23|            -5.03E-004|            -5.75E-003|
|    24|            -3.18E-004|            -5.75E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    1.07E-003|
|     2|                                    1.17E-003|
|     3|                                    9.55E-004|
|     4|                                    1.44E-014|
|     5|                                   -9.55E-004|
|     6|                                   -1.17E-003|
|     7|                                   -1.07E-003|
|     8|                                   -9.09E-004|
|     9|                                   -4.44E-004|
|    10|                                   -1.12E-007|
|    11|                                    4.43E-004|
|    12|                                    9.07E-004|
|    13|                                    1.07E-003|
|    14|                                    1.17E-003|
|    15|                                    9.63E-004|
|    16|                                    1.64E-014|
|    17|                                   -9.63E-004|
|    18|                                   -1.17E-003|
|    19|                                   -1.07E-003|
|    20|                                   -9.07E-004|
|    21|                                   -4.43E-004|
|    22|                                    1.12E-007|
|    23|                                    4.44E-004|
|    24|                                    9.09E-004|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 21/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             7.33E-006|            -7.56E-003|
|     2|             6.32E-006|            -7.06E-003|
|     3|             3.16E-006|            -6.04E-003|
|     4|             0.00E+000|            -5.59E-003|
|     5|            -3.16E-006|            -6.04E-003|
|     6|            -6.32E-006|            -7.06E-003|
|     7|            -7.33E-006|            -7.56E-003|
|     8|             4.41E-004|            -7.56E-003|
|     9|             6.98E-004|            -7.57E-003|
|    10|             7.84E-004|            -7.58E-003|
|    11|             6.99E-004|            -7.59E-003|
|    12|             4.43E-004|            -7.60E-003|
|    13|            -6.68E-006|            -7.61E-003|
|    14|            -5.77E-006|            -8.11E-003|
|    15|            -2.88E-006|            -9.14E-003|
|    16|            -4.27E-014|            -9.59E-003|
|    17|             2.88E-006|            -9.14E-003|
|    18|             5.77E-006|            -8.11E-003|
|    19|             6.68E-006|            -7.61E-003|
|    20|            -4.43E-004|            -7.60E-003|
|    21|            -6.99E-004|            -7.59E-003|
|    22|            -7.84E-004|            -7.58E-003|
|    23|            -6.98E-004|            -7.57E-003|
|    24|            -4.41E-004|            -7.56E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    1.47E-003|
|     2|                                    1.60E-003|
|     3|                                    1.29E-003|
|     4|                                    1.99E-014|
|     5|                                   -1.29E-003|
|     6|                                   -1.60E-003|
|     7|                                   -1.47E-003|
|     8|                                   -1.26E-003|
|     9|                                   -6.19E-004|
|    10|                                   -2.50E-006|
|    11|                                    6.16E-004|
|    12|                                    1.26E-003|
|    13|                                    1.47E-003|
|    14|                                    1.61E-003|
|    15|                                    1.31E-003|
|    16|                                    2.22E-014|
|    17|                                   -1.31E-003|
|    18|                                   -1.61E-003|
|    19|                                   -1.47E-003|
|    20|                                   -1.26E-003|
|    21|                                   -6.16E-004|
|    22|                                    2.50E-006|
|    23|                                    6.19E-004|
|    24|                                    1.26E-003|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 22/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             1.45E-005|            -5.67E-003|
|     2|             1.25E-005|            -5.34E-003|
|     3|             6.27E-006|            -4.65E-003|
|     4|             0.00E+000|            -4.34E-003|
|     5|            -6.27E-006|            -4.65E-003|
|     6|            -1.25E-005|            -5.34E-003|
|     7|            -1.45E-005|            -5.67E-003|
|     8|             2.69E-004|            -5.67E-003|
|     9|             4.26E-004|            -5.68E-003|
|    10|             4.77E-004|            -5.68E-003|
|    11|             4.26E-004|            -5.69E-003|
|    12|             2.70E-004|            -5.70E-003|
|    13|            -1.30E-005|            -5.70E-003|
|    14|            -1.13E-005|            -6.02E-003|
|    15|            -5.63E-006|            -6.72E-003|
|    16|            -3.18E-014|            -7.03E-003|
|    17|             5.63E-006|            -6.72E-003|
|    18|             1.13E-005|            -6.02E-003|
|    19|             1.30E-005|            -5.70E-003|
|    20|            -2.70E-004|            -5.70E-003|
|    21|            -4.26E-004|            -5.69E-003|
|    22|            -4.77E-004|            -5.68E-003|
|    23|            -4.26E-004|            -5.68E-003|
|    24|            -2.69E-004|            -5.67E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    9.40E-004|
|     2|                                    1.05E-003|
|     3|                                    8.97E-004|
|     4|                                    1.47E-014|
|     5|                                   -8.97E-004|
|     6|                                   -1.05E-003|
|     7|                                   -9.40E-004|
|     8|                                   -7.83E-004|
|     9|                                   -3.70E-004|
|    10|                                   -6.53E-007|
|    11|                                    3.69E-004|
|    12|                                    7.81E-004|
|    13|                                    9.36E-004|
|    14|                                    1.05E-003|
|    15|                                    9.02E-004|
|    16|                                    1.66E-014|
|    17|                                   -9.02E-004|
|    18|                                   -1.05E-003|
|    19|                                   -9.36E-004|
|    20|                                   -7.81E-004|
|    21|                                   -3.69E-004|
|    22|                                    6.53E-007|
|    23|                                    3.70E-004|
|    24|                                    7.83E-004|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 23/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------
DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA NAS DIREÇÕES X E Y
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|         DIREÇÃO X (m)|          DIREÇÃO Y (m)|
------------------------------------------------------
|     1|             9.53E-006|            -7.53E-003|
|     2|             8.22E-006|            -7.05E-003|
|     3|             4.11E-006|            -6.04E-003|
|     4|             0.00E+000|            -5.61E-003|
|     5|            -4.11E-006|            -6.04E-003|
|     6|            -8.22E-006|            -7.05E-003|
|     7|            -9.53E-006|            -7.53E-003|
|     8|             4.26E-004|            -7.54E-003|
|     9|             6.73E-004|            -7.55E-003|
|    10|             7.55E-004|            -7.56E-003|
|    11|             6.75E-004|            -7.57E-003|
|    12|             4.27E-004|            -7.57E-003|
|    13|            -8.86E-006|            -7.58E-003|
|    14|            -7.65E-006|            -8.07E-003|
|    15|            -3.82E-006|            -9.08E-003|
|    16|            -4.24E-014|            -9.53E-003|
|    17|             3.82E-006|            -9.08E-003|
|    18|             7.65E-006|            -8.07E-003|
|    19|             8.86E-006|            -7.58E-003|
|    20|            -4.27E-004|            -7.57E-003|
|    21|            -6.75E-004|            -7.57E-003|
|    22|            -7.55E-004|            -7.56E-003|
|    23|            -6.73E-004|            -7.55E-003|
|    24|            -4.26E-004|            -7.54E-003|
------------------------------------------------------

      DESLOCAMENTOS DOS NÓS DA ESTRUTURA (ROTAÇÃO)
------------------------------------------------------
| SEÇÃO|                                ROTAÇÃO (rad)|
------------------------------------------------------
|     1|                                    1.43E-003|
|     2|                                    1.56E-003|
|     3|                                    1.27E-003|
|     4|                                    1.89E-014|
|     5|                                   -1.27E-003|
|     6|                                   -1.56E-003|
|     7|                                   -1.43E-003|
|     8|                                   -1.21E-003|
|     9|                                   -5.95E-004|
|    10|                                   -2.34E-006|
|    11|                                    5.92E-004|
|    12|                                    1.22E-003|
|    13|                                    1.43E-003|
|    14|                                    1.57E-003|
|    15|                                    1.29E-003|
|    16|                                    2.13E-014|
|    17|                                   -1.29E-003|
|    18|                                   -1.57E-003|
|    19|                                   -1.43E-003|
|    20|                                   -1.22E-003|
|    21|                                   -5.92E-004|
|    22|                                    2.34E-006|
|    23|                                    5.95E-004|
|    24|                                    1.21E-003|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 24/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)
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Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 25/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

ESFORÇO NORMAL

######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -434.97|               -24.00|
|      2|                -24.00|               -24.00|
|      3|                -24.00|               -24.00|
|      4|                -24.00|               -24.00|
|      5|                -24.00|               -24.00|
|      6|                -24.00|               -24.00|
|      7|                -24.00|              -434.97|
|      8|               -432.01|              -432.01|
|      9|               -429.77|              -429.77|
|     10|               -427.54|              -427.54|
|     11|               -425.30|              -425.30|
|     12|               -423.07|              -423.07|
|     13|               -420.10|               -30.25|
|     14|                -30.25|               -30.25|
|     15|                -30.25|               -30.25|
|     16|                -30.25|               -30.25|
|     17|                -30.25|               -30.25|
|     18|                -30.25|               -30.25|
|     19|                -30.25|              -420.10|
|     20|               -423.07|              -423.07|
|     21|               -425.30|              -425.30|
|     22|               -427.54|              -427.54|
|     23|               -429.77|              -429.77|
|     24|               -432.01|              -432.01|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 26/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -187.59|              -125.08|
|      2|               -125.08|              -125.08|
|      3|               -125.08|              -125.08|
|      4|               -125.08|              -125.08|
|      5|               -125.08|              -125.08|
|      6|               -125.08|              -125.08|
|      7|               -125.08|              -187.59|
|      8|               -185.31|              -185.31|
|      9|               -183.59|              -183.59|
|     10|               -181.87|              -181.87|
|     11|               -180.16|              -180.16|
|     12|               -178.44|              -178.44|
|     13|               -176.16|              -115.10|
|     14|               -115.10|              -115.10|
|     15|               -115.10|              -115.10|
|     16|               -115.10|              -115.10|
|     17|               -115.10|              -115.10|
|     18|               -115.10|              -115.10|
|     19|               -115.10|              -176.16|
|     20|               -178.44|              -178.44|
|     21|               -180.16|              -180.16|
|     22|               -181.87|              -181.87|
|     23|               -183.59|              -183.59|
|     24|               -185.31|              -185.31|
------------------------------------------------------
######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -434.97|               -80.57|
|      2|                -80.57|               -80.57|
|      3|                -80.57|               -80.57|
|      4|                -80.57|               -80.57|
|      5|                -80.57|               -80.57|
|      6|                -80.57|               -80.57|
|      7|                -80.57|              -434.97|
|      8|               -432.01|              -432.01|
|      9|               -429.77|              -429.77|
|     10|               -427.54|              -427.54|
|     11|               -425.30|              -425.30|
|     12|               -423.07|              -423.07|
|     13|               -420.10|               -79.56|
|     14|                -79.56|               -79.56|
|     15|                -79.56|               -79.56|
|     16|                -79.56|               -79.56|
|     17|                -79.56|               -79.56|
|     18|                -79.56|               -79.56|
|     19|                -79.56|              -420.10|
|     20|               -423.07|              -423.07|
|     21|               -425.30|              -425.30|
|     22|               -427.54|              -427.54|
|     23|               -429.77|              -429.77|
|     24|               -432.01|              -432.01|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 27/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -434.97|               -24.00|
|      2|                -24.00|               -24.00|
|      3|                -24.00|               -24.00|
|      4|                -24.00|               -24.00|
|      5|                -24.00|               -24.00|
|      6|                -24.00|               -24.00|
|      7|                -24.00|              -434.97|
|      8|               -432.01|              -432.01|
|      9|               -429.77|              -429.77|
|     10|               -427.54|              -427.54|
|     11|               -425.30|              -425.30|
|     12|               -423.07|              -423.07|
|     13|               -420.10|               -30.25|
|     14|                -30.25|               -30.25|
|     15|                -30.25|               -30.25|
|     16|                -30.25|               -30.25|
|     17|                -30.25|               -30.25|
|     18|                -30.25|               -30.25|
|     19|                -30.25|              -420.10|
|     20|               -423.07|              -423.07|
|     21|               -425.30|              -425.30|
|     22|               -427.54|              -427.54|
|     23|               -429.77|              -429.77|
|     24|               -432.01|              -432.01|
------------------------------------------------------
######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -187.59|              -125.08|
|      2|               -125.08|              -125.08|
|      3|               -125.08|              -125.08|
|      4|               -125.08|              -125.08|
|      5|               -125.08|              -125.08|
|      6|               -125.08|              -125.08|
|      7|               -125.08|              -187.59|
|      8|               -185.31|              -185.31|
|      9|               -183.59|              -183.59|
|     10|               -181.87|              -181.87|
|     11|               -180.16|              -180.16|
|     12|               -178.44|              -178.44|
|     13|               -176.16|              -115.10|
|     14|               -115.10|              -115.10|
|     15|               -115.10|              -115.10|
|     16|               -115.10|              -115.10|
|     17|               -115.10|              -115.10|
|     18|               -115.10|              -115.10|
|     19|               -115.10|              -176.16|
|     20|               -178.44|              -178.44|
|     21|               -180.16|              -180.16|
|     22|               -181.87|              -181.87|
|     23|               -183.59|              -183.59|
|     24|               -185.31|              -185.31|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 28/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -434.97|               -80.57|
|      2|                -80.57|               -80.57|
|      3|                -80.57|               -80.57|
|      4|                -80.57|               -80.57|
|      5|                -80.57|               -80.57|
|      6|                -80.57|               -80.57|
|      7|                -80.57|              -434.97|
|      8|               -432.01|              -432.01|
|      9|               -429.77|              -429.77|
|     10|               -427.54|              -427.54|
|     11|               -425.30|              -425.30|
|     12|               -423.07|              -423.07|
|     13|               -420.10|               -79.56|
|     14|                -79.56|               -79.56|
|     15|                -79.56|               -79.56|
|     16|                -79.56|               -79.56|
|     17|                -79.56|               -79.56|
|     18|                -79.56|               -79.56|
|     19|                -79.56|              -420.10|
|     20|               -423.07|              -423.07|
|     21|               -425.30|              -425.30|
|     22|               -427.54|              -427.54|
|     23|               -429.77|              -429.77|
|     24|               -432.01|              -432.01|
------------------------------------------------------
######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -285.09|               -35.99|
|      2|                -35.99|               -35.99|
|      3|                -35.99|               -35.99|
|      4|                -35.99|               -35.99|
|      5|                -35.99|               -35.99|
|      6|                -35.99|               -35.99|
|      7|                -35.99|              -285.09|
|      8|               -282.81|              -282.81|
|      9|               -281.09|              -281.09|
|     10|               -279.37|              -279.37|
|     11|               -277.66|              -277.66|
|     12|               -275.94|              -275.94|
|     13|               -273.66|               -34.01|
|     14|                -34.01|               -34.01|
|     15|                -34.01|               -34.01|
|     16|                -34.01|               -34.01|
|     17|                -34.01|               -34.01|
|     18|                -34.01|               -34.01|
|     19|                -34.01|              -273.66|
|     20|               -275.94|              -275.94|
|     21|               -277.66|              -277.66|
|     22|               -279.37|              -279.37|
|     23|               -281.09|              -281.09|
|     24|               -282.81|              -282.81|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 29/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -187.59|               -82.54|
|      2|                -82.54|               -82.54|
|      3|                -82.54|               -82.54|
|      4|                -82.54|               -82.54|
|      5|                -82.54|               -82.54|
|      6|                -82.54|               -82.54|
|      7|                -82.54|              -187.59|
|      8|               -185.31|              -185.31|
|      9|               -183.59|              -183.59|
|     10|               -181.87|              -181.87|
|     11|               -180.16|              -180.16|
|     12|               -178.44|              -178.44|
|     13|               -176.16|               -74.96|
|     14|                -74.96|               -74.96|
|     15|                -74.96|               -74.96|
|     16|                -74.96|               -74.96|
|     17|                -74.96|               -74.96|
|     18|                -74.96|               -74.96|
|     19|                -74.96|              -176.16|
|     20|               -178.44|              -178.44|
|     21|               -180.16|              -180.16|
|     22|               -181.87|              -181.87|
|     23|               -183.59|              -183.59|
|     24|               -185.31|              -185.31|
------------------------------------------------------
######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -285.09|               -53.60|
|      2|                -53.60|               -53.60|
|      3|                -53.60|               -53.60|
|      4|                -53.60|               -53.60|
|      5|                -53.60|               -53.60|
|      6|                -53.60|               -53.60|
|      7|                -53.60|              -285.09|
|      8|               -282.81|              -282.81|
|      9|               -281.09|              -281.09|
|     10|               -279.37|              -279.37|
|     11|               -277.66|              -277.66|
|     12|               -275.94|              -275.94|
|     13|               -273.66|               -51.40|
|     14|                -51.40|               -51.40|
|     15|                -51.40|               -51.40|
|     16|                -51.40|               -51.40|
|     17|                -51.40|               -51.40|
|     18|                -51.40|               -51.40|
|     19|                -51.40|              -273.66|
|     20|               -275.94|              -275.94|
|     21|               -277.66|              -277.66|
|     22|               -279.37|              -279.37|
|     23|               -281.09|              -281.09|
|     24|               -282.81|              -282.81|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 30/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -187.59|               -37.63|
|      2|                -37.63|               -37.63|
|      3|                -37.63|               -37.63|
|      4|                -37.63|               -37.63|
|      5|                -37.63|               -37.63|
|      6|                -37.63|               -37.63|
|      7|                -37.63|              -187.59|
|      8|               -185.31|              -185.31|
|      9|               -183.59|              -183.59|
|     10|               -181.87|              -181.87|
|     11|               -180.16|              -180.16|
|     12|               -178.44|              -178.44|
|     13|               -176.16|               -32.37|
|     14|                -32.37|               -32.37|
|     15|                -32.37|               -32.37|
|     16|                -32.37|               -32.37|
|     17|                -32.37|               -32.37|
|     18|                -32.37|               -32.37|
|     19|                -32.37|              -176.16|
|     20|               -178.44|              -178.44|
|     21|               -180.16|              -180.16|
|     22|               -181.87|              -181.87|
|     23|               -183.59|              -183.59|
|     24|               -185.31|              -185.31|
------------------------------------------------------
######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -248.53|               -36.60|
|      2|                -36.60|               -36.60|
|      3|                -36.60|               -36.60|
|      4|                -36.60|               -36.60|
|      5|                -36.60|               -36.60|
|      6|                -36.60|               -36.60|
|      7|                -36.60|              -248.53|
|      8|               -246.25|              -246.25|
|      9|               -244.53|              -244.53|
|     10|               -242.81|              -242.81|
|     11|               -241.09|              -241.09|
|     12|               -239.37|              -239.37|
|     13|               -237.09|               -33.40|
|     14|                -33.40|               -33.40|
|     15|                -33.40|               -33.40|
|     16|                -33.40|               -33.40|
|     17|                -33.40|               -33.40|
|     18|                -33.40|               -33.40|
|     19|                -33.40|              -237.09|
|     20|               -239.37|              -239.37|
|     21|               -241.09|              -241.09|
|     22|               -242.81|              -242.81|
|     23|               -244.53|              -244.53|
|     24|               -246.25|              -246.25|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 31/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -187.59|               -72.64|
|      2|                -72.64|               -72.64|
|      3|                -72.64|               -72.64|
|      4|                -72.64|               -72.64|
|      5|                -72.64|               -72.64|
|      6|                -72.64|               -72.64|
|      7|                -72.64|              -187.59|
|      8|               -185.31|              -185.31|
|      9|               -183.59|              -183.59|
|     10|               -181.87|              -181.87|
|     11|               -180.16|              -180.16|
|     12|               -178.44|              -178.44|
|     13|               -176.16|               -65.17|
|     14|                -65.17|               -65.17|
|     15|                -65.17|               -65.17|
|     16|                -65.17|               -65.17|
|     17|                -65.17|               -65.17|
|     18|                -65.17|               -65.17|
|     19|                -65.17|              -176.16|
|     20|               -178.44|              -178.44|
|     21|               -180.16|              -180.16|
|     22|               -181.87|              -181.87|
|     23|               -183.59|              -183.59|
|     24|               -185.31|              -185.31|
------------------------------------------------------
######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇO NORMAL DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|               -248.53|               -47.61|
|      2|                -47.61|               -47.61|
|      3|                -47.61|               -47.61|
|      4|                -47.61|               -47.61|
|      5|                -47.61|               -47.61|
|      6|                -47.61|               -47.61|
|      7|                -47.61|              -248.53|
|      8|               -246.25|              -246.25|
|      9|               -244.53|              -244.53|
|     10|               -242.81|              -242.81|
|     11|               -241.09|              -241.09|
|     12|               -239.37|              -239.37|
|     13|               -237.09|               -44.27|
|     14|                -44.27|               -44.27|
|     15|                -44.27|               -44.27|
|     16|                -44.27|               -44.27|
|     17|                -44.27|               -44.27|
|     18|                -44.27|               -44.27|
|     19|                -44.27|              -237.09|
|     20|               -239.37|              -239.37|
|     21|               -241.09|              -241.09|
|     22|               -242.81|              -242.81|
|     23|               -244.53|              -244.53|
|     24|               -246.25|              -246.25|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 32/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

ESFORÇO CORTANTE

######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 24.00|              -408.17|
|      2|               -359.35|              -309.47|
|      3|               -176.93|              -134.57|
|      4|                -19.56|                19.56|
|      5|                134.57|               176.93|
|      6|                309.47|               359.35|
|      7|                408.17|               -24.00|
|      8|                -14.72|               -14.72|
|      9|                 -6.58|                -6.58|
|     10|                  1.81|                 1.81|
|     11|                 10.47|                10.47|
|     12|                 19.38|                19.38|
|     13|                 30.25|              -420.10|
|     14|               -335.82|              -335.82|
|     15|               -167.91|              -167.91|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                167.91|               167.91|
|     18|                335.82|               335.82|
|     19|                420.10|               -30.25|
|     20|                -19.38|               -19.38|
|     21|                -10.47|               -10.47|
|     22|                 -1.81|                -1.81|
|     23|                  6.58|                 6.58|
|     24|                 14.72|                14.72|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 33/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                125.08|              -176.32|
|      2|               -156.58|              -135.10|
|      3|                -78.50|               -59.49|
|      4|                 -8.93|                 8.93|
|      5|                 59.49|                78.50|
|      6|                135.10|               156.58|
|      7|                176.32|              -125.08|
|      8|                -77.26|               -77.26|
|      9|                -37.94|               -37.94|
|     10|                  0.33|                 0.33|
|     11|                 37.54|                37.54|
|     12|                 73.71|                73.71|
|     13|                115.10|              -176.16|
|     14|               -140.72|              -140.72|
|     15|                -70.36|               -70.36|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                 70.36|                70.36|
|     18|                140.72|               140.72|
|     19|                176.16|              -115.10|
|     20|                -73.71|               -73.71|
|     21|                -37.54|               -37.54|
|     22|                 -0.33|                -0.33|
|     23|                 37.94|                37.94|
|     24|                 77.26|                77.26|
------------------------------------------------------
######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 80.57|              -408.41|
|      2|               -359.96|              -310.32|
|      3|               -177.84|              -135.35|
|      4|                -19.69|                19.69|
|      5|                135.35|               177.84|
|      6|                310.32|               359.96|
|      7|                408.41|               -80.57|
|      8|                -48.69|               -48.69|
|      9|                -22.47|               -22.47|
|     10|                  3.04|                 3.04|
|     11|                 27.85|                27.85|
|     12|                 51.96|                51.96|
|     13|                 79.56|              -420.10|
|     14|               -335.82|              -335.82|
|     15|               -167.91|              -167.91|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                167.91|               167.91|
|     18|                335.82|               335.82|
|     19|                420.10|               -79.56|
|     20|                -51.96|               -51.96|
|     21|                -27.85|               -27.85|
|     22|                 -3.04|                -3.04|
|     23|                 22.47|                22.47|
|     24|                 48.69|                48.69|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 34/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 24.00|              -408.17|
|      2|               -359.35|              -309.47|
|      3|               -176.93|              -134.57|
|      4|                -19.56|                19.56|
|      5|                134.57|               176.93|
|      6|                309.47|               359.35|
|      7|                408.17|               -24.00|
|      8|                -14.72|               -14.72|
|      9|                 -6.58|                -6.58|
|     10|                  1.81|                 1.81|
|     11|                 10.47|                10.47|
|     12|                 19.38|                19.38|
|     13|                 30.25|              -420.10|
|     14|               -335.82|              -335.82|
|     15|               -167.91|              -167.91|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                167.91|               167.91|
|     18|                335.82|               335.82|
|     19|                420.10|               -30.25|
|     20|                -19.38|               -19.38|
|     21|                -10.47|               -10.47|
|     22|                 -1.81|                -1.81|
|     23|                  6.58|                 6.58|
|     24|                 14.72|                14.72|
------------------------------------------------------
######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                125.08|              -176.32|
|      2|               -156.58|              -135.10|
|      3|                -78.50|               -59.49|
|      4|                 -8.93|                 8.93|
|      5|                 59.49|                78.50|
|      6|                135.10|               156.58|
|      7|                176.32|              -125.08|
|      8|                -77.26|               -77.26|
|      9|                -37.94|               -37.94|
|     10|                  0.33|                 0.33|
|     11|                 37.54|                37.54|
|     12|                 73.71|                73.71|
|     13|                115.10|              -176.16|
|     14|               -140.72|              -140.72|
|     15|                -70.36|               -70.36|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                 70.36|                70.36|
|     18|                140.72|               140.72|
|     19|                176.16|              -115.10|
|     20|                -73.71|               -73.71|
|     21|                -37.54|               -37.54|
|     22|                 -0.33|                -0.33|
|     23|                 37.94|                37.94|
|     24|                 77.26|                77.26|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 35/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 80.57|              -408.41|
|      2|               -359.96|              -310.32|
|      3|               -177.84|              -135.35|
|      4|                -19.69|                19.69|
|      5|                135.35|               177.84|
|      6|                310.32|               359.96|
|      7|                408.41|               -80.57|
|      8|                -48.69|               -48.69|
|      9|                -22.47|               -22.47|
|     10|                  3.04|                 3.04|
|     11|                 27.85|                27.85|
|     12|                 51.96|                51.96|
|     13|                 79.56|              -420.10|
|     14|               -335.82|              -335.82|
|     15|               -167.91|              -167.91|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                167.91|               167.91|
|     18|                335.82|               335.82|
|     19|                420.10|               -79.56|
|     20|                -51.96|               -51.96|
|     21|                -27.85|               -27.85|
|     22|                 -3.04|                -3.04|
|     23|                 22.47|                22.47|
|     24|                 48.69|                48.69|
------------------------------------------------------
######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 35.99|              -267.53|
|      2|               -235.85|              -203.08|
|      3|               -116.38|               -88.41|
|      4|                -12.94|                12.94|
|      5|                 88.41|               116.38|
|      6|                203.08|               235.85|
|      7|                267.53|               -35.99|
|      8|                -21.40|               -21.40|
|      9|                 -9.62|                -9.62|
|     10|                  1.64|                 1.64|
|     11|                 12.38|                12.38|
|     12|                 22.60|                22.60|
|     13|                 34.01|              -273.66|
|     14|               -218.72|              -218.72|
|     15|               -109.36|              -109.36|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                109.36|               109.36|
|     18|                218.72|               218.73|
|     19|                273.66|               -34.01|
|     20|                -22.60|               -22.60|
|     21|                -12.38|               -12.38|
|     22|                 -1.64|                -1.64|
|     23|                  9.62|                 9.62|
|     24|                 21.40|                21.40|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 36/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 82.54|              -176.13|
|      2|               -156.10|              -134.44|
|      3|                -77.79|               -58.88|
|      4|                 -8.83|                 8.83|
|      5|                 58.88|                77.79|
|      6|                134.44|               156.10|
|      7|                176.13|               -82.54|
|      8|                -50.91|               -50.91|
|      9|                -25.00|               -25.00|
|     10|                  0.14|                 0.14|
|     11|                 24.50|                24.50|
|     12|                 48.09|                48.09|
|     13|                 74.96|              -176.16|
|     14|               -140.72|              -140.72|
|     15|                -70.36|               -70.36|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                 70.36|                70.36|
|     18|                140.72|               140.72|
|     19|                176.16|               -74.96|
|     20|                -48.09|               -48.09|
|     21|                -24.50|               -24.50|
|     22|                 -0.14|                -0.14|
|     23|                 25.00|                25.00|
|     24|                 50.91|                50.91|
------------------------------------------------------
######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 53.60|              -267.61|
|      2|               -236.05|              -203.36|
|      3|               -116.67|               -88.66|
|      4|                -12.98|                12.98|
|      5|                 88.66|               116.67|
|      6|                203.36|               236.05|
|      7|                267.61|               -53.60|
|      8|                -32.51|               -32.51|
|      9|                -15.23|               -15.23|
|     10|                  1.53|                 1.53|
|     11|                 17.77|                17.77|
|     12|                 33.49|                33.49|
|     13|                 51.40|              -273.66|
|     14|               -218.72|              -218.72|
|     15|               -109.36|              -109.36|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                109.36|               109.36|
|     18|                218.72|               218.72|
|     19|                273.66|               -51.40|
|     20|                -33.49|               -33.49|
|     21|                -17.77|               -17.77|
|     22|                 -1.53|                -1.53|
|     23|                 15.23|                15.23|
|     24|                 32.51|                32.51|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 37/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 37.63|              -175.93|
|      2|               -155.60|              -133.75|
|      3|                -77.03|               -58.24|
|      4|                 -8.73|                 8.73|
|      5|                 58.24|                77.03|
|      6|                133.75|               155.60|
|      7|                175.93|               -37.63|
|      8|                -23.04|               -23.04|
|      9|                -11.26|               -11.26|
|     10|                  0.00|                 0.00|
|     11|                 10.74|                10.74|
|     12|                 20.96|                20.96|
|     13|                 32.37|              -176.16|
|     14|               -140.72|              -140.72|
|     15|                -70.36|               -70.36|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                 70.36|                70.36|
|     18|                140.72|               140.72|
|     19|                176.16|               -32.37|
|     20|                -20.96|               -20.96|
|     21|                -10.74|               -10.74|
|     22|                  0.00|                 0.00|
|     23|                 11.26|                11.26|
|     24|                 23.04|                23.04|
------------------------------------------------------
######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 36.60|              -233.18|
|      2|               -205.75|              -177.08|
|      3|               -101.62|               -77.10|
|      4|                -11.36|                11.36|
|      5|                 77.10|               101.62|
|      6|                177.08|               205.75|
|      7|                233.18|               -36.60|
|      8|                -22.01|               -22.01|
|      9|                -10.24|               -10.24|
|     10|                  1.02|                 1.02|
|     11|                 11.76|                11.76|
|     12|                 21.99|                21.99|
|     13|                 33.40|              -237.09|
|     14|               -189.47|              -189.47|
|     15|                -94.74|               -94.74|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                 94.74|                94.74|
|     18|                189.47|               189.47|
|     19|                237.09|               -33.40|
|     20|                -21.99|               -21.99|
|     21|                -11.76|               -11.76|
|     22|                 -1.02|                -1.02|
|     23|                 10.24|                10.24|
|     24|                 22.01|                22.01|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 38/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 72.64|              -176.09|
|      2|               -155.99|              -134.29|
|      3|                -77.62|               -58.74|
|      4|                 -8.81|                 8.81|
|      5|                 58.74|                77.62|
|      6|                134.29|               155.99|
|      7|                176.09|               -72.64|
|      8|                -44.66|               -44.66|
|      9|                -21.84|               -21.84|
|     10|                  0.21|                 0.21|
|     11|                 21.47|                21.47|
|     12|                 41.96|                41.96|
|     13|                 65.17|              -176.16|
|     14|               -140.72|              -140.72|
|     15|                -70.36|               -70.36|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                 70.36|                70.36|
|     18|                140.72|               140.72|
|     19|                176.16|               -65.17|
|     20|                -41.96|               -41.96|
|     21|                -21.47|               -21.47|
|     22|                 -0.21|                -0.21|
|     23|                 21.84|                21.84|
|     24|                 44.66|                44.66|
------------------------------------------------------
######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

       ESFORÇOS CORTANTE DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|         ESQUERDA (kN)|         DIREITA (kN)|
------------------------------------------------------
|      1|                 47.61|              -233.23|
|      2|               -205.88|              -177.26|
|      3|               -101.81|               -77.26|
|      4|                -11.39|                11.39|
|      5|                 77.26|               101.81|
|      6|                177.26|               205.88|
|      7|                233.23|               -47.61|
|      8|                -28.96|               -28.96|
|      9|                -13.74|               -13.74|
|     10|                  0.96|                 0.96|
|     11|                 15.13|                15.13|
|     12|                 28.79|                28.79|
|     13|                 44.27|              -237.09|
|     14|               -189.47|              -189.47|
|     15|                -94.74|               -94.74|
|     16|                  0.00|                 0.00|
|     17|                 94.74|                94.74|
|     18|                189.47|               189.47|
|     19|                237.09|               -44.27|
|     20|                -28.79|               -28.79|
|     21|                -15.13|               -15.13|
|     22|                 -0.96|                -0.96|
|     23|                 13.74|                13.74|
|     24|                 28.96|                28.96|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 39/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

MOMENTO FLETOR

######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -175.12|               175.12|
|      2|                 50.40|                50.40|
|      3|               -107.05|              -107.05|
|      4|               -156.88|              -156.88|
|      5|               -107.05|              -107.05|
|      6|                 50.40|                50.40|
|      7|                175.12|               175.12|
|      8|                168.82|               168.82|
|      9|                165.88|               165.88|
|     10|                165.22|               165.22|
|     11|                166.90|               166.90|
|     12|                171.00|               171.00|
|     13|                179.06|              -179.06|
|     14|                -56.22|               -56.22|
|     15|                107.49|               107.49|
|     16|                162.06|               162.06|
|     17|                107.49|               107.49|
|     18|                -56.22|               -56.22|
|     19|               -179.06|              -179.06|
|     20|               -171.00|              -171.00|
|     21|               -166.90|              -166.90|
|     22|               -165.22|              -165.22|
|     23|               -165.88|              -165.88|
|     24|               -168.82|              -168.82|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 40/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|                -89.02|                89.02|
|      2|                 34.92|                34.92|
|      3|                -34.29|               -34.29|
|      4|                -56.43|               -56.43|
|      5|                -34.29|               -34.29|
|      6|                 34.92|                34.92|
|      7|                 89.02|                89.02|
|      8|                 56.18|                56.18|
|      9|                 40.36|                40.36|
|     10|                 35.21|                35.21|
|     11|                 40.44|                40.44|
|     12|                 55.76|                55.76|
|     13|                 86.48|               -86.48|
|     14|                -34.99|               -34.99|
|     15|                 33.61|                33.61|
|     16|                 56.48|                56.48|
|     17|                 33.61|                33.61|
|     18|                -34.99|               -34.99|
|     19|                -86.48|               -86.48|
|     20|                -55.76|               -55.76|
|     21|                -40.44|               -40.44|
|     22|                -35.21|               -35.21|
|     23|                -40.36|               -40.36|
|     24|                -56.18|               -56.18|
------------------------------------------------------
######################################################
#            SOLICITAÇÕES NORMAIS (ELU)              #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -181.53|               181.53|
|      2|                 56.67|                56.67|
|      3|               -101.39|              -101.39|
|      4|               -151.51|              -151.51|
|      5|               -101.39|              -101.39|
|      6|                 56.67|                56.67|
|      7|                181.53|               181.53|
|      8|                160.55|               160.55|
|      9|                150.78|               150.78|
|     10|                148.13|               148.13|
|     11|                152.39|               152.39|
|     12|                163.38|               163.38|
|     13|                184.78|              -184.78|
|     14|                -61.94|               -61.94|
|     15|                101.77|               101.77|
|     16|                156.34|               156.34|
|     17|                101.77|               101.77|
|     18|                -61.94|               -61.94|
|     19|               -184.78|              -184.78|
|     20|               -163.38|              -163.38|
|     21|               -152.39|              -152.39|
|     22|               -148.13|              -148.13|
|     23|               -150.78|              -150.78|
|     24|               -160.55|              -160.55|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 41/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -175.12|               175.12|
|      2|                 50.40|                50.40|
|      3|               -107.05|              -107.05|
|      4|               -156.88|              -156.88|
|      5|               -107.05|              -107.05|
|      6|                 50.40|                50.40|
|      7|                175.12|               175.12|
|      8|                168.82|               168.82|
|      9|                165.88|               165.88|
|     10|                165.22|               165.22|
|     11|                166.90|               166.90|
|     12|                171.00|               171.00|
|     13|                179.06|              -179.06|
|     14|                -56.22|               -56.22|
|     15|                107.49|               107.49|
|     16|                162.06|               162.06|
|     17|                107.49|               107.49|
|     18|                -56.22|               -56.22|
|     19|               -179.06|              -179.06|
|     20|               -171.00|              -171.00|
|     21|               -166.90|              -166.90|
|     22|               -165.22|              -165.22|
|     23|               -165.88|              -165.88|
|     24|               -168.82|              -168.82|
------------------------------------------------------
######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|                -89.02|                89.02|
|      2|                 34.92|                34.92|
|      3|                -34.29|               -34.29|
|      4|                -56.43|               -56.43|
|      5|                -34.29|               -34.29|
|      6|                 34.92|                34.92|
|      7|                 89.02|                89.02|
|      8|                 56.18|                56.18|
|      9|                 40.36|                40.36|
|     10|                 35.21|                35.21|
|     11|                 40.44|                40.44|
|     12|                 55.76|                55.76|
|     13|                 86.48|               -86.48|
|     14|                -34.99|               -34.99|
|     15|                 33.61|                33.61|
|     16|                 56.48|                56.48|
|     17|                 33.61|                33.61|
|     18|                -34.99|               -34.99|
|     19|                -86.48|               -86.48|
|     20|                -55.76|               -55.76|
|     21|                -40.44|               -40.44|
|     22|                -35.21|               -35.21|
|     23|                -40.36|               -40.36|
|     24|                -56.18|               -56.18|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 42/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#          SOLICITAÇÕES TANGENCIAIS (ELU)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -181.53|               181.53|
|      2|                 56.67|                56.67|
|      3|               -101.39|              -101.39|
|      4|               -151.51|              -151.51|
|      5|               -101.39|              -101.39|
|      6|                 56.67|                56.67|
|      7|                181.53|               181.53|
|      8|                160.55|               160.55|
|      9|                150.78|               150.78|
|     10|                148.13|               148.13|
|     11|                152.39|               152.39|
|     12|                163.38|               163.38|
|     13|                184.78|              -184.78|
|     14|                -61.94|               -61.94|
|     15|                101.77|               101.77|
|     16|                156.34|               156.34|
|     17|                101.77|               101.77|
|     18|                -61.94|               -61.94|
|     19|               -184.78|              -184.78|
|     20|               -163.38|              -163.38|
|     21|               -152.39|              -152.39|
|     22|               -148.13|              -148.13|
|     23|               -150.78|              -150.78|
|     24|               -160.55|              -160.55|
------------------------------------------------------
######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -117.02|               117.02|
|      2|                 35.22|                35.22|
|      3|                -68.20|               -68.20|
|      4|               -100.96|              -100.96|
|      5|                -68.20|               -68.20|
|      6|                 35.22|                35.22|
|      7|                117.02|               117.02|
|      8|                107.72|               107.72|
|      9|                103.47|               103.47|
|     10|                102.38|               102.38|
|     11|                104.32|               104.32|
|     12|                109.14|               109.14|
|     13|                118.36|              -118.36|
|     14|                -38.35|               -38.35|
|     15|                 68.28|                68.28|
|     16|                103.82|               103.82|
|     17|                 68.28|                68.28|
|     18|                -38.35|               -38.35|
|     19|               -118.36|              -118.36|
|     20|               -109.14|              -109.14|
|     21|               -104.32|              -104.32|
|     22|               -102.38|              -102.38|
|     23|               -103.47|              -103.47|
|     24|               -107.72|              -107.72|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 43/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|                -84.04|                84.04|
|      2|                 30.05|                30.05|
|      3|                -38.69|               -38.69|
|      4|                -60.60|               -60.60|
|      5|                -38.69|               -38.69|
|      6|                 30.05|                30.05|
|      7|                 84.04|                84.04|
|      8|                 62.38|                62.38|
|      9|                 51.96|                51.96|
|     10|                 48.56|                48.56|
|     11|                 51.97|                51.97|
|     12|                 61.97|                61.97|
|     13|                 81.99|               -81.99|
|     14|                -30.50|               -30.50|
|     15|                 38.10|                38.10|
|     16|                 60.97|                60.97|
|     17|                 38.10|                38.10|
|     18|                -30.50|               -30.50|
|     19|                -81.99|               -81.99|
|     20|                -61.97|               -61.97|
|     21|                -51.97|               -51.97|
|     22|                -48.56|               -48.56|
|     23|                -51.96|               -51.96|
|     24|                -62.38|               -62.38|
------------------------------------------------------
######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -119.12|               119.12|
|      2|                 37.28|                37.28|
|      3|                -66.34|               -66.34|
|      4|                -99.21|               -99.21|
|      5|                -66.34|               -66.34|
|      6|                 37.28|                37.28|
|      7|                119.12|               119.12|
|      8|                105.15|               105.15|
|      9|                 98.60|                98.60|
|     10|                 96.73|                96.73|
|     11|                 99.39|                99.39|
|     12|                106.45|               106.45|
|     13|                120.27|              -120.27|
|     14|                -40.26|               -40.26|
|     15|                 66.37|                66.37|
|     16|                101.91|               101.91|
|     17|                 66.37|                66.37|
|     18|                -40.26|               -40.26|
|     19|               -120.27|              -120.27|
|     20|               -106.45|              -106.45|
|     21|                -99.39|               -99.39|
|     22|                -96.73|               -96.73|
|     23|                -98.60|               -98.60|
|     24|               -105.15|              -105.15|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 44/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#             VERIFICAÇÃO DA FADIGA (ELS)            #
#                     VminHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|                -78.77|                78.77|
|      2|                 24.90|                24.90|
|      3|                -43.35|               -43.35|
|      4|                -65.00|               -65.00|
|      5|                -43.35|               -43.35|
|      6|                 24.90|                24.90|
|      7|                 78.77|                78.77|
|      8|                 68.93|                68.93|
|      9|                 64.23|                64.23|
|     10|                 62.69|                62.69|
|     11|                 64.18|                64.18|
|     12|                 68.55|                68.55|
|     13|                 77.24|               -77.24|
|     14|                -25.74|               -25.74|
|     15|                 42.86|                42.86|
|     16|                 65.73|                65.73|
|     17|                 42.86|                42.86|
|     18|                -25.74|               -25.74|
|     19|                -77.24|               -77.24|
|     20|                -68.55|               -68.55|
|     21|                -64.18|               -64.18|
|     22|                -62.69|               -62.69|
|     23|                -64.23|               -64.23|
|     24|                -68.93|               -68.93|
------------------------------------------------------
######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmin                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -102.68|               102.68|
|      2|                 31.35|                31.35|
|      3|                -58.88|               -58.88|
|      4|                -87.48|               -87.48|
|      5|                -58.88|               -58.88|
|      6|                 31.35|                31.35|
|      7|                102.68|               102.68|
|      8|                 93.17|                93.17|
|      9|                 88.75|                88.75|
|     10|                 87.50|                87.50|
|     11|                 89.27|                89.27|
|     12|                 93.92|                93.92|
|     13|                102.94|              -102.94|
|     14|                -33.62|               -33.62|
|     15|                 58.75|                58.75|
|     16|                 89.54|                89.54|
|     17|                 58.75|                58.75|
|     18|                -33.62|               -33.62|
|     19|               -102.94|              -102.94|
|     20|                -93.92|               -93.92|
|     21|                -89.27|               -89.27|
|     22|                -87.50|               -87.50|
|     23|                -88.75|               -88.75|
|     24|                -93.17|               -93.17|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 45/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VminHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|                -82.86|                82.86|
|      2|                 28.89|                28.89|
|      3|                -39.74|               -39.74|
|      4|                -61.58|               -61.58|
|      5|                -39.74|               -39.74|
|      6|                 28.89|                28.89|
|      7|                 82.86|                82.86|
|      8|                 63.82|                63.82|
|      9|                 54.70|                54.70|
|     10|                 51.74|                51.74|
|     11|                 54.74|                54.74|
|     12|                 63.48|                63.48|
|     13|                 80.92|               -80.92|
|     14|                -29.43|               -29.43|
|     15|                 39.18|                39.18|
|     16|                 62.05|                62.05|
|     17|                 39.18|                39.18|
|     18|                -29.43|               -29.43|
|     19|                -80.92|               -80.92|
|     20|                -63.48|               -63.48|
|     21|                -54.74|               -54.74|
|     22|                -51.74|               -51.74|
|     23|                -54.70|               -54.70|
|     24|                -63.82|               -63.82|
------------------------------------------------------
######################################################
#           VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (ELS)          #
#                     VmaxHmax                       #
######################################################
------------------------------------------------------

        MOMENTO FLETOR DOS NÓS DA ESTRUTURA
------------------------------------------------------
|  SEÇÃO|       ESQUERDA (kN.m)|       DIREITA (kN.m)|
------------------------------------------------------
|      1|               -103.99|               103.99|
|      2|                 32.64|                32.64|
|      3|                -57.72|               -57.72|
|      4|                -86.38|               -86.38|
|      5|                -57.72|               -57.72|
|      6|                 32.64|                32.64|
|      7|                103.99|               103.99|
|      8|                 91.57|                91.57|
|      9|                 85.71|                85.71|
|     10|                 83.96|                83.96|
|     11|                 86.19|                86.19|
|     12|                 92.24|                92.24|
|     13|                104.13|              -104.13|
|     14|                -34.82|               -34.82|
|     15|                 57.55|                57.55|
|     16|                 88.34|                88.34|
|     17|                 57.55|                57.55|
|     18|                -34.82|               -34.82|
|     19|               -104.13|              -104.13|
|     20|                -92.24|               -92.24|
|     21|                -86.19|               -86.19|
|     22|                -83.96|               -83.96|
|     23|                -85.71|               -85.71|
|     24|                -91.57|               -91.57|
------------------------------------------------------



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 46/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

ARMADURAS P/ SOLICITAÇÕES NORMAIS

Seção|  As-CA60ext(cm²/m) |  As-CA50ext(cm²/m) |  As-CA60int(cm²/m) |  As-CA50int(cm²/m)

    1                10.22                12.26                 1.26                 1.26
    2                 5.16                 6.19                 5.16                 6.19
    3                 5.16                 6.19                 9.91                11.89
    4                 5.16                 6.19                15.08                18.09
    5                 5.16                 6.19                 9.91                11.89
    6                 5.16                 6.19                 5.16                 6.19
    7                10.22                12.26                 1.26                 1.26
    8                13.27                15.93                 5.16                 6.19
    9                12.99                15.59                 5.16                 6.19
   10                12.95                15.54                 5.16                 6.19
   11                13.17                15.80                 5.16                 6.19
   12                13.64                16.37                 5.16                 6.19
   13                10.22                12.26                 1.26                 1.26
   14                 5.31                 6.37                 5.16                 6.19
   15                 5.16                 6.19                 9.83                11.80
   16                 5.16                 6.19                15.51                18.62
   17                 5.16                 6.19                 9.83                11.80
   18                 5.31                 6.37                 5.16                 6.19
   19                10.22                12.26                 1.26                 1.26
   20                13.64                16.37                 5.16                 6.19
   21                13.17                15.80                 5.16                 6.19
   22                12.95                15.54                 5.16                 6.19
   23                12.99                15.59                 5.16                 6.19
   24                13.27                15.93                 5.16                 6.19

NOTA: A tabela acima mostra as áreas de aço  calculadas para parte interna e externa
      das seções de interesse. Estas áreas  são mostradas para o caso de se utilizar
      apenas aço do tipo CA60 (As-CA60ext e As-CA60int) e os correspondentes valores
      para o caso de se utilizar apenas  aço do tipo CA50 (As-CA50ext e As-CA50int).
      Possibilitando os cálculos para o uso combinado dos tipos de aço: CA60 contido
      nas telas soldadas e o CA50 presentes nas barras.



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 47/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

VERIFICAÇÃO DA FADIGA

Seção|Nsdmax(kN)|Msdmax(kN.m)|Nsdmin(kN)|Msdmin(kN.m)|  DSs(MPa)  | Asad(cm²/m)

   12    -275.94       106.45    -178.44        68.55       101.65         0.00
   13    -273.66       120.27     -32.37        77.24        17.14         0.00
   14     -51.40        40.26     -32.37        25.74        42.84         0.00
   16     -34.01       103.82     -74.96        60.97       129.47         0.00
   18     -51.40        40.26     -32.37        25.74        42.84         0.00
   19    -273.66       120.27     -32.37        77.24        17.14         0.00
   20    -275.94       106.45    -178.44        68.55       101.65         0.00



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 48/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

Seção|   fck(MPa)  |   fcd(MPa)  |  fctm(MPa)  |fctk,inf(MPa)|  fctd(MPa)  |   Trd(MPa)

    1         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47
    7         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47
    2         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47
    6         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47
   13         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47
   19         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47
   14         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47
   18         40.00         30.77          3.51          2.46          1.89          0.47

Seção|  As(cm²/m)  |      ro     |   Vsd(kN)   |   Vrd1(kN)  |   Vrd2(kN)  | Asw(cm²/m/m)

    1         12.26     2.99E-003        358.75        244.67       2838.46          0.00
    7         12.26     2.99E-003        358.75        244.67       2838.46          0.00
    2          6.19     2.95E-003        334.52        165.95       1453.85         14.90
    6          6.19     2.95E-003        334.52        165.95       1453.85         14.90
   13         12.26     2.99E-003        333.72        246.70       2838.46          0.00
   19         12.26     2.99E-003        333.72        246.70       2838.46          0.00
   14          6.37     3.03E-003        291.58        167.68       1453.85          8.27
   18          6.37     3.03E-003        291.58        167.68       1453.85          8.27

VERIFICAÇÃO DA CORTANTE

OBSERVAÇÃO: A verificação da resistência à força cortante é feita a uma distância d/2 das
seções das mísulas.



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 49/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

VmaxHmin

Seção| As(cm²/m) |  Nsd(kN)  | Msd(kN.m) |   Ø(mm)   |     w(mm)

    1       12.26      -142.57      102.68       10.00           0.046
    2        6.19       -36.60       31.35       10.00           0.088
    3       11.89       -36.60       58.88       10.00           0.091
    4       18.09       -36.60       87.48       10.00           0.090
    5       11.89       -36.60       58.88       10.00           0.091
    6        6.19       -36.60       31.35       10.00           0.088
    7       12.26      -142.57      102.68       10.00           0.046
    8       15.93      -246.25       93.17       10.00           0.094
    9       15.59      -244.53       88.75       10.00           0.088
   10       15.54      -242.81       87.50       10.00           0.086
   11       15.80      -241.09       89.27       10.00           0.087
   12       16.37      -239.37       93.92        8.00           0.074
   13       12.26      -135.25      102.94        8.00           0.038
   14        6.37       -33.40       33.62        8.00           0.079
   15       11.80       -33.40       58.75       12.50           0.116
   16       18.62       -33.40       89.54       12.50           0.111
   17       11.80       -33.40       58.75       12.50           0.116
   18        6.37       -33.40       33.62        8.00           0.079
   19       12.26      -135.25      102.94        8.00           0.038
   20       16.37      -239.37       93.92        8.00           0.074
   21       15.80      -241.09       89.27       10.00           0.087
   22       15.54      -242.81       87.50       10.00           0.086
   23       15.59      -244.53       88.75       10.00           0.088
   24       15.93      -246.25       93.17       10.00           0.094

VminHmax

Seção| As(cm²/m) |  Nsd(kN)  | Msd(kN.m) |   Ø(mm)   |     w(mm)

    1       12.26      -130.12       82.86       10.00           0.028
    2        6.19       -72.64       28.89       10.00           0.061
    3       11.89       -72.64       39.74       10.00           0.035
    4       18.09       -72.64       61.58       10.00           0.040
    5       11.89       -72.64       39.74       10.00           0.035
    6        6.19       -72.64       28.89       10.00           0.061
    7       12.26      -130.12       82.86       10.00           0.028
    8       15.93      -185.31       63.82       10.00           0.042
    9       15.59      -183.59       54.70       10.00           0.030
   10       15.54      -181.87       51.74       10.00           0.026
   11       15.80      -180.16       54.74       10.00           0.030
   12       16.37      -178.44       63.48        8.00           0.032
   13       12.26      -120.67       80.92        8.00           0.022
   14        6.37       -65.17       29.43        8.00           0.050
   15       11.80       -65.17       39.18       12.50           0.044
   16       18.62       -65.17       62.05       12.50           0.049
   17       11.80       -65.17       39.18       12.50           0.044
   18        6.37       -65.17       29.43        8.00           0.050
   19       12.26      -120.67       80.92        8.00           0.022
   20       16.37      -178.44       63.48        8.00           0.032
   21       15.80      -180.16       54.74       10.00           0.030
   22       15.54      -181.87       51.74       10.00           0.026
   23       15.59      -183.59       54.70       10.00           0.030
   24       15.93      -185.31       63.82       10.00           0.042

VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO



Programa para análise e dimensionamento de aduelas de concreto armado 50/50

terça-feira, 21 de março de 2023 (14:45)

VmaxHmax

Seção| As(cm²/m) |  Nsd(kN)  | Msd(kN.m) |   Ø(mm)   |     w(mm)

    1       12.26      -148.07      103.99       10.00           0.047
    2        6.19       -47.61       32.64       10.00           0.092
    3       11.89       -47.61       57.72       10.00           0.085
    4       18.09       -47.61       86.38       10.00           0.086
    5       11.89       -47.61       57.72       10.00           0.085
    6        6.19       -47.61       32.64       10.00           0.092
    7       12.26      -148.07      103.99       10.00           0.047
    8       15.93      -246.25       91.57       10.00           0.091
    9       15.59      -244.53       85.71       10.00           0.081
   10       15.54      -242.81       83.96       10.00           0.077
   11       15.80      -241.09       86.19       10.00           0.080
   12       16.37      -239.37       92.24        8.00           0.071
   13       12.26      -140.68      104.13        8.00           0.038
   14        6.37       -44.27       34.82        8.00           0.081
   15       11.80       -44.27       57.55       12.50           0.109
   16       18.62       -44.27       88.34       12.50           0.107
   17       11.80       -44.27       57.55       12.50           0.109
   18        6.37       -44.27       34.82        8.00           0.081
   19       12.26      -140.68      104.13        8.00           0.038
   20       16.37      -239.37       92.24        8.00           0.071
   21       15.80      -241.09       86.19       10.00           0.080
   22       15.54      -242.81       83.96       10.00           0.077
   23       15.59      -244.53       85.71       10.00           0.081
   24       15.93      -246.25       91.57       10.00           0.091

VERIFICAÇÃO DA FISSURAÇÃO (CONT.)

NOTA:
  * Seção com aumento na armadura devido a fissuração.



 

 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2023 27 

ANEXO III 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
                                       "Bancos: 

                        SEINFRA: CE 3/2021  
ORSE: SE 11/2022  
SIURB: SP 7/2022  

SICRO3: BA 10/2022  
SINAPI: BA 2/2023 " 

   
BDI: 26,44%  

 
   

 

ITEM TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QTD. PREÇO UNIT 
PREÇO COM 

BDI 
TOTAL SEM 

BDI 
TOTAL 

1 
   

ADMINISTRAÇÃO 
     

500.057,52 

    
  

      

1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 93567 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 6,00 23.473,51 29.679,90 140.841,06 178.079,40 

1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93572 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 6,00 6.441,72 8.144,91 38.650,32 48.869,46 

1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 5.229,92 6.612,71 31.379,52 39.676,26 

1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 3.757,52 4.751,00 22.545,12 28.506,00 

1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 27,73 35,06 36.603,60 46.279,20 

1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 100321 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 6,00 7.537,12 9.529,93 45.222,72 57.179,58 

1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 6.698,41 8.469,46 40.190,46 50.816,76 

1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 3.218,14 4.069,01 19.308,84 24.414,06 

1.9 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 10 ENGENHEIRO GEOTECNICO H 120,00 172,92 218,64 20.750,40 26.236,80 

2 
   

SERVIÇOS PRELIMINARES 
     

114.295,21 

    
  

      
2.1 COMPOSIÇÃO ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPAS AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 396,07 500,79 3.168,56 4.006,32 

2.2 COMPOSIÇÃO ORSE 11703 
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO Á PRODUÇÃO (CARPINTARIA, 
CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICITA, ETC) C/TESOURAS, TELHA 4MM, 
PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO 

M2 40,00 199,27 251,95 7.970,80 10.078,00 

2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93207 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M2 15,60 1.148,34 1.451,96 17.914,10 22.650,58 

2.4 COMPOSIÇÃO ORSE 5156 
SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLASTICO, 
FIXAÇÃO E LAMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES 

M 440,00 3,16 3,99 1.390,40 1.755,60 

2.5 COMPOSIÇÃO ORSE 11674 
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVAS 
(0,30X0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUGO FG 2" REUSO 25VEZES 

UND 24,00 9,51 12,02 228,24 288,48 

2.6 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 1 REVISÃO  E ADEQUAÇÃO DE PROJETO M2 1.482,84 32,78 41,44 48.607,50 61.448,89 

2.7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 8 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO PRANCHA DE 3 
EIXOS 

KM 130,00 55,29 69,90 7.187,70 9.087,00 

2.8 COMPOSIÇÃO SEINFRA C2290 SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 40,00 54,52 68,93 2.180,80 2.757,20 
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2.9 COMPOSIÇÃO SIURB 
200202 

(E) 
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO 
DE SONDAGEM A PERCUSSÃO 

UN 2,00 698,62 883,33 1.397,24 1.766,66 

2.10 COMPOSIÇÃO SIURB 
200206 

(E) 

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO 
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA 
SONDAGEM A PERCUSSÃO 

UN 4,00 90,26 114,12 361,04 456,48 

3 
   

DEMOLIÇÕES E REMANEJOS 
     

144.985,66 

    
  

      

3.1 COMPOSIÇÃO ORSE 7118 
REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PVC, DN 
50 A 100MM 

M 150,00 47,71 60,32 7.156,50 9.048,00 

3.2 COMPOSIÇÃO ORSE 9664 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 

M3 180,00 44,27 55,97 7.968,60 10.074,60 

3.3 COMPOSIÇÃO ORSE 13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 9,00 257,50 325,58 2.317,50 2.930,22 

3.4 COMPOSIÇÃO ORSE 21 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILITE OU PRE-MOLDADO M 150,00 9,90 12,51 1.485,00 1.876,50 

3.5 COMPOSIÇÃO ORSE 6 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - 
REVESTIDA 

M3 7,20 29,71 37,56 213,91 270,43 

3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 100979 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 196,20 6,30 7,96 1.236,06 1.561,75 

3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 93594 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 2.354,40 1,95 2,46 4.591,08 5.791,82 

3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_11/2019 

M3 196,20 1,49 1,88 292,34 368,86 

3.9 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 2 RECUPERAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE D'AGUA M 84,00 222,27 281,03 18.670,68 23.606,52 

3.10 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 3 REMOÇÃO DE GALERIA EM ARMCO M 20,00 294,53 372,40 5.890,60 7.448,00 

3.11 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 4 REMOÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO 1,50M M 148,00 387,00 489,32 57.276,00 72.419,36 

3.12 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 5 REMOÇÃO DE LINHA FERREA M 40,00 189,61 239,74 7.584,40 9.589,60 

4 
   

MOVIMENTO DE TERRA 
     

773.411,09 

    
  

      
4.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2663 LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM M 247,14 1,73 2,18 427,55 538,77 

4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 428,22 86,75 109,68 37.148,09 46.967,17 

4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 102281 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 
HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 2.426,56 5,57 7,04 13.515,96 17.083,01 

4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 102312 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 
1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 

M3 1.998,35 12,13 15,33 24.239,94 30.634,65 

4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 102321 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M 
ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 856,43 6,55 8,28 5.609,64 7.091,27 

4.6 COMPOSIÇÃO ORSE 5103 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE VALA M2 1.507,55 5,17 6,53 7.794,05 9.844,33 

4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 93376 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 

M3 795,92 19,82 25,06 15.775,06 19.945,66 
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1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

4.8 COMPOSIÇÃO ORSE 2656 LASTRO DE BRITA  M3 261,97 179,24 226,63 46.955,50 59.370,54 

4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 100979 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 4.853,34 6,30 7,96 30.576,04 38.632,59 

4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 93594 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 58.240,11 1,95 2,46 113.568,21 143.270,67 

4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_11/2019 

M3 4.913,64 1,49 1,88 7.321,33 9.237,65 

4.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 94306 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016 

M3 3.979,58 77,67 98,20 309.094,02 390.794,80 

5 
   

DRENAGEM 
     

3.116.714,84 

    
  

      

5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 101605 
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -AREA NÃO 
CRAVADA 

M2 5.709,56 17,25 21,81 98.489,91 124.525,50 

5.2 COMPOSIÇÃO ORSE 7134 
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -AREA 
CRAVADA 3,0 A 4,5 M 

M2 2.119,13 67,62 85,49 143.295,37 181.164,17 

5.3 COMPOSIÇÃO ORSE 2726 
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIAM. INT.=0,60M, ALTURA = 1,00M 

UN 3,00 508,32 642,71 1.524,96 1.928,13 

5.4 COMPOSIÇÃO ORSE 9141 
TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA- 600MM, 300 KG/CM2, 
P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS (FORNECIMENTO) 

UN 3,00 849,92 1.074,63 2.549,76 3.223,89 

5.5 COMPOSIÇÃO ORSE 3090 
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAÇÃO DE 
8HRS POR DIA 

H 560,00 6,53 8,25 3.656,80 4.620,00 

5.6 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 6 GALERIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 3,00 X 1,50 M M 247,14 7.598,47 9.607,50 1.877.885,88 2.374.397,55 

5.7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 7 CAIXAS DE INSPEÇÃO COM SEÇÃO 4,5M X 4,50M UNID 3,00 112.531,80 142.285,20 337.595,40 426.855,60 

6 
   

PAVIMENTAÇÃO 
     

240.258,33 

    
  

      

6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 960,00 1,25 1,58 1.200,00 1.516,80 

6.2 COMPOSIÇÃO SICRO3 4011229 
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA 
SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E 
AREIA EXTRAIDA  

M³ 240,00 31,20 39,44 7.488,00 9.465,60 

6.3 COMPOSIÇÃO SICRO3 4011276 BASE OU SUB-BASE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 240,00 209,71 265,15 50.330,40 63.636,00 

6.4 COMPOSIÇÃO ORSE 2592 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL  M2 960,00 11,05 13,97 10.608,00 13.411,20 

6.5 COMPOSIÇÃO ORSE 2600 
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO PINTURA DE 
LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ 

M2 960,00 68,61 86,75 65.865,60 83.280,00 

6.6 COMPOSIÇÃO SICRO3 5915321 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M3 -  RODOVIA 
PAVIMENTADA 

TKM 6.336,00 0,59 0,74 3.738,24 4.688,64 

6.7 COMPOSIÇÃO SICFER 101398 
DORMENTE DE MADEIRA, QUALQUER BITOLA LARGA OU MISTA, TAXA 
DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UM/KM, QUALQUER FIXAÇÃO - 
POSICIONAMENTO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA.  

KM 0,04 568.627,17 718.972,19 22.745,09 28.758,89 

6.8 COMPOSIÇÃO SICFER 101208 

TRILHO TR37, COMPRIMENTO DE 120M (TLS), SOBRE DORMENTE DE 
MADEIRA OU PLASTICO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE 
DORMENTAÇÃO DE 1750 UM/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 4 FUROS E 
FIXAÇÃO RIGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO 
MECANIZADO 

KM 0,04 701.937,73 887.530,06 28.077,51 35.501,20 

7 
   

URBANIZAÇÃO 
     

17.885,70 
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7.1 COMPOSIÇÃO ORSE 4889 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M2 180,00 38,71 48,94 6.967,80 8.809,20 

7.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 150,00 47,86 60,51 7.179,00 9.076,50 

8 
   

SERVIÇOS FINAIS 
     

32.975,96 

    
  

      
8.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 LIMPEZA GERAL  M2 1.440,00 2,37 2,99 3.412,80 4.305,60 

8.2 COMPOSIÇÃO ORSE 3239 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,15 X 0,39M UN 1,00 261,71 330,90 261,71 330,90 

8.3 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 9 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO PRANCHA KM 130,00 55,29 69,90 7.187,70 9.087,00 

8.4 COMPOSIÇÃO ORSE 6391 
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS ENTRE PV´S COM AUXILIO 
DE EQUIPAMENTO HIDROJATO 

H 32,00 475,83 601,64 15.226,56 19.252,46 

TOTAL SEM BDI 3.907.892,96 

TOTAL DO BDI 1.032.691,36 

TOTAL 4.940.584,32 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Item Descrição Total 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

 1 ADMINISTRAÇÃO 
100,00% 
500.057,52 

16,00% 
R$80.009,20 

16,00% 
R$80.009,20 

18,00% 
R$90.010,35 

18,00% 
R$90.010,35 

18,00% 
R$90.010,35 

14,00% 
R$70.008,05 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
100,00% 
114.295,21 

80,00% 
R$91.436,17 

20,00% 
R$22.859,04 - - - - 

 3 DEMOLIÇÕES E REMANEJOS 
100,00% 
144.985,66 

30,00% 
R$43.495,70 

40,00% 
R$57.994,26 

20,00% 
R$28.997,13 

10,00% 
R$14.498,57 - - 

 4 MOVIMENTO DE TERRA 
100,00% 
773.411,09 

15,00% 
R$116.011,66 

35,00% 
R$270.693,88 

35,00% 
R$270.693,88 

15,00% 
R$116.011,66 - - 

 5 DRENAGEM 
100,00% 
3.116.714,84 

10,00% 
R$311.671,45 

30,00% 
R$935.014,45 

30,00% 
R$935.014,45 

20,00% 
R$623.342,97 

10,00% 
R$311.671,45 - 

 6 PAVIMENTAÇÃO 
100,00% 
240.258,33 - - - 

10,00% 
R$24.025,83 

70,00% 
R$168.180,83 

20,00% 
R$48.051,66 

 7 URBANIZAÇÃO 
100,00% 
17.885,70 - - - - 

50,00% 
R$8.942,85 

50,00% 
R$8.942,85 

 8 SERVIÇOS FINAIS 
100,00% 
32.975,96 - - - - - 

100,00% 
R$32.975,96 

         

  
Porcentagem do período 
Total do período 

100,00% 
R$4.940.584,32 

13,60% 
R$671.919,47 

28,30% 
R$1.398.185,36 

27,30% 
R$1.348.779,52 

17,60% 
R$869.048,78 

10,70% 
R$526.666,29 

2,60% 
R$125.984,90 

         
 

Total sem BDI 3.907.892,96 
      

 
Total do BDI 1.032.691,36 

      
 

Total 4.940.584,32 
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ANEXO V 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

 

 

Obra: EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM DO SILVA JARDIM 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI DE SERVIÇOS  

 
PARCELA  % 

1 – Despesas Indiretas (DI) 10,37 

Taxa de Risco 1,74 

Taxa de Seguro e Garantia 0,75 

Despesas Financeiras 1,17 

Administração Central 6,71 

    

2 - Despesa de Impostos 6,67 

PIS (Programa de Integração Social) 0,67 

COFINS 3,00 

ISS 3,00 

    

3 - Lucro Bruto (LB) 9,40 

    

4 - BDI TOTAL 26,44% 
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ANEXO VI 

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



BDI Padrão: 26,440%

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.1 Composição SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 29.679,90 29.679,90
 Insumo SINAPI 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)  Mão de Obra MES 1,00 28.882,35 28.882,34

 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 272,55 272,55

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 16,29 16,29

 Insumo SINAPI 43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 3,21 3,21

 Insumo SINAPI 43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 168,73 168,73

 Composição Auxiliar SINAPI 95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 336,76 336,76

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.2 Composição SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 8.144,91 8.144,91
 Insumo SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  Mão de Obra MES 1,00 7.424,45 7.424,45

 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 272,55 272,55

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 16,29 16,29

 Insumo SINAPI 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 27,17 27,17

 Insumo SINAPI 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 280,07 280,07

 Composição Auxiliar SINAPI 95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 124,35 124,35

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.3 Composição SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 6.612,71 6.612,71
 Insumo SINAPI 40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)  Mão de Obra MES 1,00 6.108,03 6.108,02

 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 272,55 272,55

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 16,29 16,29

 Insumo SINAPI 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 13,40 13,40

 Insumo SINAPI 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 177,88 177,88

 Composição Auxiliar SINAPI 95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 24,54 24,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.4 Composição SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 4.751,00 4.751,00
 Insumo SINAPI 40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)  Mão de Obra MES 1,00 4.253,77 4.253,77

 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 272,55 272,55

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 16,29 16,29

 Insumo SINAPI 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 13,40 13,40

 Insumo SINAPI 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 177,88 177,88

 Composição Auxiliar SINAPI 95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 17,09 17,09

Obra: EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM DO SILVA JARDIM

Composições Analíticas com Preço unitário - Com BDI

Composições Principais - Com BDI

Bancos:

SEINFRA: CE 3/2021 ORSE: SE 11/2022 

SIURB: SP 7/2022 SICRO3: BA 10/2022 

SINAPI: BA 2/2023 



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.5 Composição SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 35,06 35,06
 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviço H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) Mão de Obra H 1,00 24,62 24,61

 Insumo SINAPI 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,00 0,74 0,74

 Insumo SINAPI 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,00 1,58 1,58

 Composição Auxiliar SINAPI 95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,12 0,12

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.6 Composição SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 9.529,93 9.529,93
 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 272,55 272,55

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 16,29 16,29

 Insumo SINAPI 40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,00 8.923,09 8.923,08

 Insumo SINAPI 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 13,40 13,40

 Insumo SINAPI 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 177,88 177,88

 Composição Auxiliar SINAPI 100315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 126,70 126,70

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.7 Composição SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 8.469,46 8.469,46
 Insumo SINAPI 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)  Mão de Obra MES 1,00 7.949,01 7.949,00

 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 272,55 272,55

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 16,29 16,29

 Insumo SINAPI 43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 19,19 19,19

 Insumo SINAPI 43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 160,19 160,19

 Composição Auxiliar SINAPI 95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 52,21 52,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.8 Composição SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 4.069,01 4.069,01
 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 272,55 272,55

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,00 16,29 16,29

 Insumo SINAPI 41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)  Mão de Obra MES 1,00 3.577,28 3.577,27

 Insumo SINAPI 43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 19,19 19,19

 Insumo SINAPI 43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,00 160,19 160,19

 Composição Auxiliar SINAPI 101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 23,49 23,49

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

1.9 Composição Próprio 10 ENGENHEIRO GEOTECNICO SERVICOS TECNICOS H 1,00 218,64 218,64
 Composição Auxiliar SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,00 218,64 218,64

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.1 Composição ORSE 51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada CLASSE ORSE-SE m2 1,00 500,79 500,79



 Insumo ORSE 1569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 4,00 12,50 50,00

 Insumo ORSE 6995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 1,00 4,41 4,41

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mão de Obra H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Material M2 1,00 366,67 366,67

 Insumo SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)  Material KG 0,15 25,71 3,86

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,00 17,04 34,08

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 2,00 4,77 9,54

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,62 4,62

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.2 Composição ORSE 11703

Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ 

tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado CLASSE ORSE-SE m2 1,00 251,95 251,95

 Composição Auxiliar ORSE 199

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou 

similar ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 1,00 68,61 68,61

 Composição Auxiliar ORSE 211 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m a 10 m ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE un 0,03 2.281,04 68,43

 Composição Auxiliar ORSE 234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 1,00 48,14 48,14

 Composição Auxiliar ORSE 5103 Regularização Manual ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 1,00 6,53 6,53

 Composição Auxiliar ORSE 11702 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 1,00 60,21 60,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.3 Composição SINAPI 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 1.451,96 1.451,96

 Insumo SINAPI 3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO Material CJ 0,06 97,23 5,61

 Insumo SINAPI 3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO TRANQUETA Material CJ 0,04 108,86 4,19

 Insumo SINAPI 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  Material UN 0,02 289,30 5,58

 Insumo SINAPI 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC Material UN 0,02 279,76 5,39

 Insumo SINAPI 11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 

METALICA) Material M2 0,99 118,19 117,45

 Composição Auxiliar SINAPI 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,04 590,70 22,74

 Composição Auxiliar SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,02 511,24 9,86

 Composição Auxiliar SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,04 316,25 12,17

 Composição Auxiliar SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFICIES M2 0,04 37,23 1,43

 Composição Auxiliar SINAPI 87885

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFICIES M2 0,20 12,07 2,47

 Composição Auxiliar SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PINT - PINTURAS M2 4,50 19,28 86,71

 Composição Auxiliar SINAPI 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 PISO - PISOS M2 0,08 70,69 5,69

 Composição Auxiliar SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFICIES M2 0,20 54,29 11,11

 Composição Auxiliar SINAPI 89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_06/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,04 45,05 1,73



 Composição Auxiliar SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 0,14 27,70 3,84

 Composição Auxiliar SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 0,13 35,01 4,38

 Composição Auxiliar SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 0,15 48,75 7,17

 Composição Auxiliar SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,08 13,07 1,00

 Composição Auxiliar SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,06 13,36 0,77

 Composição Auxiliar SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,02 19,45 0,37

 Composição Auxiliar SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,06 54,67 3,15

 Composição Auxiliar SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,06 31,42 1,81

 Composição Auxiliar SINAPI 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,04 55,91 2,15

 Composição Auxiliar SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,10 196,39 18,93

 Composição Auxiliar SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 0,10 18,83 1,88

 Composição Auxiliar SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 0,10 18,85 1,88

 Composição Auxiliar SINAPI 90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 0,04 508,14 19,56

 Composição Auxiliar SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 0,06 547,71 31,65

 Composição Auxiliar SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM 

LAJE. AF_05/2015

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 0,53 4,28 2,26

 Composição Auxiliar SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,73 2,16 3,74

 Composição Auxiliar SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 0,03 677,94 21,96

 Composição Auxiliar SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA M 0,53 13,45 7,12

 Composição Auxiliar SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA M 1,73 15,02 26,05

 Composição Auxiliar SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,19 17,54 3,37

 Composição Auxiliar SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA M 1,42 3,52 4,98

 Composição Auxiliar SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA M 3,47 5,05 17,51

 Composição Auxiliar SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA M 2,02 7,71 15,60

 Composição Auxiliar SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,17 14,41 2,49

 Composição Auxiliar SINAPI 91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,06 11,41 0,65

 Composição Auxiliar SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,08 32,58 2,51



 Composição Auxiliar SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,15 51,92 8,00

 Composição Auxiliar SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,13 55,25 7,45

 Composição Auxiliar SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 COBE - COBERTURA M2 1,36 30,58 41,65

 Composição Auxiliar SINAPI 92981

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA M 0,19 17,82 3,43

 Composição Auxiliar SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3 0,02 109,68 2,55

 Composição Auxiliar SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 COBE - COBERTURA M2 1,36 67,68 92,18

 Composição Auxiliar SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 0,03 1.063,48 30,73

 Composição Auxiliar SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 0,01 25,21 0,13

 Composição Auxiliar SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 1,36 42,01 56,96

 Composição Auxiliar SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,29 27,90 8,06

 Composição Auxiliar SINAPI 95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,13 22,96 3,09

 Composição Auxiliar SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,04 119,14 4,58

 Composição Auxiliar SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3 0,01 66,50 0,39

 Composição Auxiliar SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,12 140,76 16,27

 Composição Auxiliar SINAPI 97593

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,08 132,82 10,24

 Composição Auxiliar SINAPI 97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,04 27,69 1,06

 Composição Auxiliar SINAPI 97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,04 29,92 1,15

 Composição Auxiliar SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,04 217,13 8,35

 Composição Auxiliar SINAPI 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

INHI - INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 0,02 568,32 10,96

 Composição Auxiliar SINAPI 98283

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 0,62 11,83 7,29

 Composição Auxiliar SINAPI 98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,30 187,13 55,74

 Composição Auxiliar SINAPI 98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,34 191,69 65,73

 Composição Auxiliar SINAPI 98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,16 161,37 25,51

 Composição Auxiliar SINAPI 98444

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,18 164,63 29,96

 Composição Auxiliar SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,47 228,50 106,34

 Composição Auxiliar SINAPI 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,36 298,04 108,15



 Composição Auxiliar SINAPI 98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,25 192,66 47,58

 Composição Auxiliar SINAPI 98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 0,19 246,54 47,48

 Composição Auxiliar SINAPI 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 0,02 53,40 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 

GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 0,10 994,75 95,89

 Composição Auxiliar SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M3 0,02 1.107,48 26,46

 Composição Auxiliar SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,02 521,61 10,06

 Composição Auxiliar SINAPI 101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA UN 0,17 34,34 5,95

 Composição Auxiliar SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 PARE - PAREDES/PAINEIS M2 0,10 118,49 12,12

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.4 Composição ORSE 5156

Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 

vezes CLASSE ORSE-SE m 1,00 3,99 3,99
 Insumo ORSE 1925 Bocal baquelite para lâmpada com rabicho Material un 0,07 2,97 0,21

 Insumo ORSE 4675 Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) Material un 0,07 9,60 0,68

 Insumo SINAPI 939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 Material M 0,31 2,81 0,88

 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mão de Obra H 0,01 27,55 0,39

 Insumo SINAPI 4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS  Material UN 0,04 7,43 0,27

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,03 17,04 0,48

 Composição Auxiliar ORSE 5158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m 0,14 6,05 0,87

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,03 4,77 0,14

 Composição Auxiliar ORSE 10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,01 4,58 0,06

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.5 Composição ORSE 11674

Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte 

tubo fºgº 2", reuso 25 vezes CLASSE ORSE-SE und 1,00 12,02 12,02
 Insumo ORSE 814 Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar Material l 0,00 9,59 0,01

 Insumo ORSE 2313 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 Material m 0,05 95,05 4,56

 Insumo ORSE 2593 Compensado plastificado 12mm Material m2 0,02 87,05 1,67

 Insumo ORSE 5005 Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" Material un 0,16 0,06 0,01

 Insumo ORSE 6995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 0,30 4,41 1,32

 Insumo ORSE 11234 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva - Padrão DNIT Serviço m² 0,00 248,29 1,19

 Insumo ORSE 12513 Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda Material un 0,08 2,73 0,22

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mão de Obra H 0,02 27,55 0,55

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,01 27,55 0,28

 Insumo SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mão de Obra H 0,01 27,55 0,28

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  Material KG 0,01 25,28 0,25

 Insumo SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mão de Obra H 0,01 27,55 0,28

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,01 17,04 0,17

 Insumo SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE  Material L 0,00 45,59 0,04

 Insumo SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)  Material L 0,00 49,17 0,09

 Composição Auxiliar ORSE 7691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 0,00 747,52 0,82

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,01 4,77 0,05



 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,01 4,65 0,05

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,02 4,62 0,09

 Composição Auxiliar ORSE 10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,01 4,86 0,05

 Composição Auxiliar ORSE 10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,01 4,55 0,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.6 Composição Próprio 1 REVISÃO  E ADEQUAÇÃO DE PROJETO SERVICOS TECNICOS M2 1,00 41,44 41,44
 Composição Auxiliar SEINFRA C4617 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA UT 1,00 41,44 41,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.7 Composição Próprio 8 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO PRANCHA DE 3 EIXOS

TRANPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS KM 1,00 69,90 69,90

Composição Auxiliar SICRO3 5915330 Transporte em cavalo mecÃ¢nico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada 1 69,90 69,90

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.8 Composição SEINFRA C2290 SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 1,00 68,93 68,93
 Insumo SEINFRA I1860 SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO Serviço M 1,00 68,93 68,93

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.9 Composição SIURB 200202 (E)

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1  EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A 

PERCUSSÃO UN 1,00 883,33 883,33
 Insumo SIURB 1003 AJUDANTE GERAL (SGSP) Mão de Obra H (mensalista) 8,00 28,37 226,96

 Insumo SIURB 1182 SONDADOR (SGSP) Mão de Obra H (mensalista) 4,00 57,36 229,44

 Insumo SIURB 94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M Equipamento H 2,00 213,40 426,80

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

2.10 Composição SIURB 200206 (E)

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, 

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO UN 1,00 114,12 114,12
 Insumo SIURB 1003 AJUDANTE GERAL (SGSP) Mão de Obra H (mensalista) 2,00 28,37 56,74

 Insumo SIURB 1182 SONDADOR (SGSP) Mão de Obra H (mensalista) 1,00 57,36 57,36

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.1 Composição ORSE 7118 Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm CLASSE ORSE-SE m 1,00 60,32 60,32

 Composição Auxiliar ORSE 72 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 0,45 43,64 19,64

 Composição Auxiliar ORSE 2497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 0,45 65,47 29,46

 Composição Auxiliar ORSE 5151 Remoção de adutora / rede em pvc diam. =  100 mm ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m 1,00 1,99 1,99

 Composição Auxiliar ORSE 5158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m 1,00 6,05 6,05

 Composição Auxiliar ORSE 5299 Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100 mm ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m 1,00 3,17 3,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.2 Composição ORSE 9664 Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado CLASSE ORSE-SE m3 1,00 55,97 55,97
 Insumo ORSE 2463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) Equipamento h 0,17 173,72 28,96



 Insumo ORSE 2482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) Equipamento h

Oper: 0,01667 

Impr: 0,15003

Oper: 167,77 Impr: 

41,06 8,96

 Insumo ORSE 2490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) Equipamento h

Oper: 0,15003 

Impr: 0,01667

Oper: 21,15 Impr: 

20,69 3,52

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,67 17,04 11,36

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,67 4,77 3,18

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.3 Composição ORSE 13 Demolição de concreto manualmente CLASSE ORSE-SE m3 1,00 325,58 325,58
 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 1,30 27,55 35,82

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 13,00 17,04 221,53

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 13,00 4,77 62,01

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 1,30 4,65 6,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.4 Composição ORSE 21 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado CLASSE ORSE-SE m 1,00 12,51 12,51
 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,05 27,55 1,38

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,50 17,04 8,52

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,50 4,77 2,39

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,05 4,65 0,23

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.5 Composição ORSE 6 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida CLASSE ORSE-SE m3 1,00 37,56 37,56
 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,15 27,55 4,13

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,50 17,04 25,56

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 1,50 4,77 7,16

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,15 4,65 0,70

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.6 Composição SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS M3 1,00 7,96 7,96

 Composição Auxiliar SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,00 321,53 1,35

 Composição Auxiliar SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,01 125,26 0,83

 Composição Auxiliar SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,01 387,52 4,92

 Composição Auxiliar SINAPI 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,01 94,48 0,87

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.7 Composição SINAPI 93594

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS TXKM 1,00 2,46 2,46



 Composição Auxiliar SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,01 319,15 2,23

 Composição Auxiliar SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,00 83,19 0,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.8 Composição SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVIMENTACAO M3 1,00 1,88 1,88

 Composição Auxiliar SINAPI 5851

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,00 323,28 0,96

 Composição Auxiliar SINAPI 5853

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,01 114,32 0,68

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,01 27,72 0,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.9 Composição Próprio 2 RECUPERAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE D'AGUA

LIGACOES PREDIAIS 

AGUA/ESGOTO/ENERGIA/

TELEFONE M 1,00 281,03 281,03
 Insumo SINAPI 7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 1,00 5,00 5,00

 Insumo SINAPI 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL  Material M 1,00 10,39 10,39

 Insumo SINAPI 3543 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 5,00 2,31 11,55

 Insumo ORSE 5240 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" Material un 1,00 13,41 13,41

 Insumo ORSE 2360 Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" Material un 2,00 9,39 18,78

 Insumo ORSE 1784 Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" Material un 1,00 1,07 1,07

 Composição Auxiliar ORSE 6081 Mão-de-obra para execução de ligação predial de água ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE un 1,00 220,78 220,78

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.10 Composição Próprio 3 REMOÇÃO DE GALERIA EM ARMCO SERVICOS DIVERSOS M 1,00 372,40 372,40
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,00 27,72 55,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,50 37,74 18,87

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) Material un 0,25 17,70 4,42

 Insumo ORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 Mão de Obra h 0,17 24,39 4,14

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica Material un 0,01 208,62 2,08

 Insumo ORSE 2497 Tirfor 1,6 t - 20m de cabo Equipamento h 1,00 1,71 1,71

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviço un 0,25 6,32 1,58

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte Material un 0,22 5,68 1,24

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo Serviço un 0,01 15,85 0,15

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  Material PAR 0,01 15,93 0,15

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular Material un 0,01 6,19 0,06

 Insumo SINAPI 36483

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 

173 HP Equipamento UN 0,00 1.130.150,43 282,53

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.11 Composição Próprio 4 REMOÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO 1,50M SERVICOS DIVERSOS M 1,00 489,32 489,32
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,00 27,72 55,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,50 37,74 18,87

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) Material un 0,25 17,70 4,42

 Insumo ORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 Mão de Obra h 0,17 24,39 4,14

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica Material un 0,01 208,62 2,08

 Insumo ORSE 2497 Tirfor 1,6 t - 20m de cabo Equipamento h 1,00 1,71 1,71

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviço un 0,25 6,32 1,58



 Insumo ORSE 2378 Vale transporte Material un 0,22 5,68 1,24

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo Serviço un 0,01 15,85 0,15

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  Material PAR 0,01 15,93 0,15

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular Material un 0,01 6,19 0,06

 Insumo SINAPI 36483

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 

173 HP Equipamento UN 0,00 1.130.150,43 395,55

 Insumo ORSE 3566 Clips p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 8mm - (5/16") Material un 1,00 3,90 3,90

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

3.12 Composição Próprio 5 REMOÇÃO DE LINHA FERREA SERVICOS DIVERSOS M 1,00 239,74 239,74
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,00 27,72 55,44

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) Material un 0,25 17,70 4,42

 Insumo ORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 Mão de Obra h 0,17 24,39 4,14

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica Material un 0,01 208,62 2,08

 Insumo ORSE 2497 Tirfor 1,6 t - 20m de cabo Equipamento h 1,00 1,71 1,71

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviço un 0,25 6,32 1,58

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte Material un 0,22 5,68 1,24

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo Serviço un 0,01 15,85 0,15

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  Material PAR 0,01 15,93 0,15

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular Material un 0,01 6,19 0,06

 Insumo SINAPI 6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,50 39,38 19,68

 Insumo ORSE 234 Avental raspa couro soldador Material un 1,00 24,75 24,75

 Insumo ORSE 1601 Máscara soldador com visor articulado Material un 1,00 84,60 84,60

 Composição Auxiliar ORSE 8344 Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 2,00 13,84 27,68

 Composição Auxiliar ORSE 8415 Remoção de faixa de madeira ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m 1,00 11,99 11,99

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.1 Composição ORSE 2663 Locação de rede de drenagem CLASSE ORSE-SE m 1,00 2,18 2,18
 Insumo ORSE 48 Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT -  Mês de ref.: 10/19 Mão de Obra h 0,04 29,06 1,05

 Insumo ORSE 70 Topografo - T2 - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 Mão de Obra h 0,02 49,32 0,89

 Insumo ORSE 2480 Pick-up, capacidade 1,2 t Equipamento h 0,02 13,79 0,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.2 Composição SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 109,68 109,68
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,96 27,72 109,66

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.3 Composição SINAPI 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 7,04 7,04
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,03 27,72 0,79

 Composição Auxiliar SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,01 321,53 4,40

 Composição Auxiliar SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,01 125,26 1,86

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total



4.4 Composição SINAPI 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 

2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 15,33 15,33
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,06 27,72 1,72

 Composição Auxiliar SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,03 321,53 9,58

 Composição Auxiliar SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,03 125,26 4,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.5 Composição SINAPI 102321

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. 

DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 8,28 8,28
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,03 27,72 0,93

 Composição Auxiliar SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,02 321,53 5,17

 Composição Auxiliar SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,02 125,26 2,19

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.6 Composição ORSE 5103 Regularização Manual CLASSE ORSE-SE m2 1,00 6,53 6,53
 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,30 17,04 5,11

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,30 4,77 1,43

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.7 Composição SINAPI 93376

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 25,06 25,06

 Composição Auxiliar SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,03 201,05 5,83

 Composição Auxiliar SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,04 91,26 3,46

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,03 27,72 0,74

 Composição Auxiliar SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,12 55,67 6,79

 Composição Auxiliar SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,11 47,69 5,38

 Composição Auxiliar SINAPI 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 PARE - PAREDES/PAINEIS M3 1,00 2,81 2,81

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.8 Composição ORSE 2656 Lastro de brita CLASSE ORSE-SE m3 1,00 197,47 197,47
 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  Material M3 1,20 128,18 153,82

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,00 17,04 34,08

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 2,00 4,77 9,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total



4.9 Composição SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS M3 1,00 7,96 7,96

 Composição Auxiliar SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,00 321,53 1,35

 Composição Auxiliar SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,01 125,26 0,83

 Composição Auxiliar SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,01 387,52 4,92

 Composição Auxiliar SINAPI 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,01 94,48 0,87

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.10 Composição SINAPI 93594

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS TXKM 1,00 2,46 2,46

 Composição Auxiliar SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,01 319,15 2,23

 Composição Auxiliar SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,00 83,19 0,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.12 Composição SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVIMENTACAO M3 1,00 1,88 1,88

 Composição Auxiliar SINAPI 5851

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,00 323,28 0,96

 Composição Auxiliar SINAPI 5853

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,01 114,32 0,68

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,01 27,72 0,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

4.11 Composição SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 

A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 98,20 98,20

 Composição Auxiliar SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,03 273,38 7,10

 Composição Auxiliar SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,03 117,65 4,00

 Composição Auxiliar SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,01 389,15 2,33

 Composição Auxiliar SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,00 87,54 0,26

 Insumo SINAPI 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material M3 1,25 65,34 81,67

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,03 27,72 0,88

 Composição Auxiliar SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,02 55,67 1,11

 Composição Auxiliar SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,02 47,69 0,85

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total



5.1 Composição SINAPI 101605 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -AREA NÃO CRAVADA ESCORAMENTO M2 1,00 21,81 21,81

 Composição Auxiliar SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,04 273,38 9,78

 Composição Auxiliar SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,04 117,65 4,21

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,28 27,72 7,82

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

5.2 Composição ORSE 7134 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -AREA CRAVADA 3,0 A 4,5 CLASSE ORSE-SE m2 1,00 85,49 85,49
 Insumo ORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 Mão de Obra h 0,20 24,39 4,88

 Insumo ORSE 1880 Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m Serviço m 0,10 44,62 4,67

 Insumo ORSE 2457 Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - l 1620/51- 1840 hp Equipamento h 0,02 163,49 3,27

 Insumo ORSE 2463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) Equipamento h 0,16 15,91 2,55

 Insumo ORSE 2470 Grupo gerador (stemac-automático 115/103 kva ou equivalente) - quadro comando automatico Equipamento h 0,16 70,89 11,34

 Insumo ORSE 2474 Aluguel de máquina solda  - 300amp/220/380V trifásica : capacidade - Pequena Equipamento h 0,08 2,38 0,19

 Insumo ORSE 2490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) Equipamento h 0,16 7,73 1,24

 Insumo ORSE 13091 Perfil Aço Laminado, I - W250 x 38,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 0,82 16,43 13,54

 Insumo SINAPI 4097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS Mão de Obra H 0,02 39,83 0,80

 Insumo SINAPI 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO  Mão de Obra H 0,16 32,95 5,27

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,00 17,04 17,04

 Insumo SINAPI 6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,08 39,38 3,15

 Insumo SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,26 44,53 11,58

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,77 4,77

 Composição Auxiliar ORSE 10599 Encargos Complementares - Marteleteiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,16 4,77 0,76

 Composição Auxiliar ORSE 10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,08 5,42 0,43

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

5.3 Composição ORSE 2726

Chaminé para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. = 0,20m, diam. int. = 

0,60m, altura = 1,00m CLASSE ORSE-SE un 1,00 642,71 642,71

 Composição Auxiliar ORSE 157

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ 

junta de 2,0cm - R1 ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 1,88 258,60 487,20

 Composição Auxiliar ORSE 3310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 2,64 8,87 23,41

 Composição Auxiliar ORSE 3318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 2,64 50,04 132,06

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

5.4 Composição ORSE 9141

Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas 

(fornecimento) CLASSE ORSE-SE un 1,00 1.074,63 1.074,63
 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,10 27,55 2,76

 Insumo SINAPI 6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 

(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Material UN 1,00 1.071,41 1.071,41

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,10 4,65 0,47

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

5.5 Composição ORSE 3090 Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia CLASSE ORSE-SE h 1,00 8,25 8,25
 Insumo ORSE 2449 Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv Equipamento h 0,13 6,30 0,79

 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mão de Obra H 0,06 27,55 1,74

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,25 17,04 4,26

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,25 4,77 1,19

 Composição Auxiliar ORSE 10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,06 4,58 0,29



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

5.6 Composição Próprio 6 GALERIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 3,00 X 1,50 M

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENCAO/POCOS DE 

VISITA E CAIXAS M 1,00 9.607,50 9.607,50

Composição Auxiliar SICRO3 5914637 Transporte com cavalo mecânico de 22 t - rodovia pavimentada 480 0,93 446,40

 Composição Auxiliar SINAPI 91633

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS H 2,00 168,84 337,68

 Composição Auxiliar ORSE 7369

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em 

compensado resinado 12mm (05 usos) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 2,60 3.392,57 8.820,68

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

5.7 Composição Próprio 7 CAIXA DE INSPEÇÃO COM SEÇÃO 4,5M X 4,50M

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENCAO/POCOS DE 

VISITA E CAIXAS UNID 1,00 142.285,20 142.285,20

 Composição Auxiliar ORSE 7369

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em 

compensado resinado 12mm (05 usos) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 40,00 3.392,57 135.702,80

 Composição Auxiliar SIURB 35318 (I) PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 6.582,21 6.582,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

6.1 Composição SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019 PAVIMENTACAO M2 1,00 1,58 1,58

 Composição Auxiliar SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,00 389,15 0,38

 Composição Auxiliar SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,00 87,54 0,17

 Composição Auxiliar SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,00 360,20 0,03

 Composição Auxiliar SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,00 139,80 0,41

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,00 27,72 0,08

 Composição Auxiliar SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,00 290,48 0,29

 Composição Auxiliar SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,00 124,91 0,24

6.2 Composição SICRO3 4011229

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina 

com material de jazida e areia extraída CLASSE SICRO3 m³ 1,00 39,44 39,44

Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1 0,64 445,81 83,65 228,18

Insumo SICRO3 E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1 0 373,76 100,60 373,76

Insumo SICRO3 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 0,48 314,98 117,46 235,07

Insumo SICRO3 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1 0,46 254,95 83,76 186,38

1.023,39

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 27,61 27,61

27,61

1.051,00

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->



0,00

0,00

120,70

8,71

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Custo

Composição Auxiliar SICRO3 6416153 Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída 1 21,81 21,81

21,81

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Custo

Composição Auxiliar SICRO3 5914652

Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhão basculante de 10 m³ - carga de usina de solos e 

descarga no distribuidor autopropelido 2,063 4,32 8,91

8,91

6.3 Composição SICRO3 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial CLASSE SICRO3 m³ 1,00 265,15 265,15

Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1 0,66 445,81 83,65 221,38

Insumo SICRO3 E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1 0 373,76 100,60 373,76

Insumo SICRO3 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 0,35 314,98 117,46 256,71

Insumo SICRO3 E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1 0,48 274,72 84,23 193,97

1.045,82

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 27,61 27,61

27,61

1.073,42

0,00

0,00

113,18

9,48

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Custo

Composição Auxiliar SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1 246,15 246,15

246,15

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Custo

Composição Auxiliar SICRO3 5914652

Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhão basculante de 10 m³ - carga de usina de solos e 

descarga no distribuidor autopropelido 2,2 4,32 9,50

9,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

6.4 Composição ORSE 2592 Imprimação - execução com fornecimento de material CLASSE ORSE-SE m2 1,00 13,97 13,97
 Insumo ORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 Mão de Obra h 0,00 24,39 0,02

 Insumo ORSE 227 Asfalto diluído de petróleo - adp -  cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) Material t 0,00 11.278,44 13,53

 Insumo ORSE 2453 Caminhao esparg. asf. 6000 l Equipamento h 0,00 265,92 0,24

 Insumo ORSE 2496 Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente) Equipamento h 0,00 20,35 0,02

 Insumo ORSE 2499 Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) Equipamento h

Oper: 0,0003 

Impr: 0,0006

Oper: 238,83 Impr: 

38,38 0,09

 Insumo ORSE 2507 Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente Equipamento h

Oper: 0,0003 

Impr: 0,0006

Oper: 4,51 Impr: 

2,57 0,00

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,00 17,04 0,05

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,00 4,77 0,01

Preço Unitário

Preço Unitário

Total ->

A

Total ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Custo Horário

Total ->

Total ->

Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Operacional

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Preço Unitário

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Total ->



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

6.5 Composição ORSE 2600

Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e 

aplicação de CAUQ CLASSE ORSE-SE m2 1,00 86,75 86,75
 Insumo ORSE 633 Concreto asfáltico de petróleo, fornecido e aplicado pela Emurb, sem transporte, inclusive cap Material t 0,12 705,90 84,71

 Composição Auxiliar ORSE 2593 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 1,00 2,04 2,04

6.6 Composição SICRO3 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada CLASSE SICRO3 tkm 1,00 0,74 0,74

Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1 0 389,81 92,85 389,81

389,81

389,81

0,00

0,00

522,90

0,75

6.7 SICFER 101398

Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 

un/km, qualquer fixação - posicionamento mecanizado com 

retroescavadeira m3 568.627,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total

 SICFER EQ0026 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW Equipamento h 1 112,2401 112,24

 SICFER MO0100 Trabalhador de via mão de obra h 4 17,70 70,78

 SICFER MT0123 Dormente de madeira para bitola larga ou mista - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm material Unidade 1750 320,91 561.592,68

 SICFER MT0123 Dormente de madeira para bitola larga ou mista - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm tempo fixo t 199,92 19,10 3.818,47

 SICFER MT0123 Dormente de madeira para bitola larga ou mista - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm momento de transporte tkm 199,92

6.8 101208

Trilho TR37, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira ou 

plástico, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala 

de junção de 4 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento 

mecanizado SICFER H 701.937,73

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total

 SICFER EQ0225 Máquina para furar dormente - 6,7 kW EQUIPAMENTOS H 3 18,54 55,62

 SICFER EQ0167 Tirefonadora/parafusadora - 6,7 kW EQUIPAMENTOS H 4 23,5 94,00

 SICFER MO0100 Trabalhador de via MÃO DE OBRA H 12 17,696 212,35

 SICFER MT1693 Tala de junção TJ 37 não isolada com 4 furos MATERIAL PAR 16 104,65 1.674,40

 SICFER MT2326 Parafuso com porca e arruela de pressão, para tala de junção de 22 mm MATERIAL CJ 64 25,51 1.632,64

 SICFER MT1698 Placa de apoio em aço laminado para TR37 para fixação rígida MATERIAL Unidade 3500 38,47 134.645,00

 SICFER MT1014 Tirefão - D = 21 mm e C = 188 mm MATERIAL Unidade 14000 7,3 102.200,00

SICFER
101198

Trilho TR37, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - 

confecção em estaleiro ATIVIDADES AUXILIARE Unidade 16,66 27229,83 453.648,97

SICFER 510040 Posicionamento mecanizado de trilhos ATIVIDADES AUXILIARE KM 1 161,26 161,26

SICFER MT1693 Tala de junção TJ 37 não isolada com 4 furos TEMPO FIXO T 0,299 14,69 4,39

SICFER MT2326 Parafuso com porca e arruela de pressão, para tala de junção de 22 mm TEMPO FIXO T 0,0384 14,69 0,56

SICFER MT1698 Placa de apoio em aço laminado para TR37 para fixação rígida TEMPO FIXO T 11,2 14,69 164,53

SICFER MT1014 Tirefão - D = 21 mm e C = 188 mm TEMPO FIXO T 5,18 14,69 76,09

SICFER
101198

Trilho TR37, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - 

confecção em estaleiro TEMPO FIXO T 74,4 37,09 2.759,50

SICFER MT1693 Tala de junção TJ 37 não isolada com 4 furos MOMENTO DE TRANSPORTE TKM 0,299 0,00

Total ->

Custo Horário de Execução ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Unitário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional

Custo Horário



SICFER MT2326 Parafuso com porca e arruela de pressão, para tala de junção de 22 mm MOMENTO DE TRANSPORTE TKM 0,0384 0,00

SICFER MT1698 Placa de apoio em aço laminado para TR37 para fixação rígida MOMENTO DE TRANSPORTE TKM 11,2 0,00

SICFER MT1014 Tirefão - D = 21 mm e C = 188 mm MOMENTO DE TRANSPORTE TKM 5,18 0,00

 SICFER
101198

Trilho TR37, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - 

confecção em estaleiro 
MOMENTO DE TRANSPORTE

TKM 74,4 0,00

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

7.1 Composição ORSE 4889 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm CLASSE ORSE-SE m2 1,00 48,94 48,94
 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,40 27,55 11,02

 Composição Auxiliar ORSE 95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 0,03 693,66 20,81

 Composição Auxiliar ORSE 1903

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 0,02 694,91 13,90

 Composição Auxiliar ORSE 2487 Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 0,02 67,65 1,35

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,40 4,65 1,86

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

7.3 Composição SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENCAO/POCOS DE 

VISITA E CAIXAS M 1,00 60,51 60,51
 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material M3 0,01 139,08 0,97

 Insumo SINAPI 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material M 1,01 31,48 31,63

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,39 38,69 15,24

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,39 27,72 10,92

 Composição Auxiliar SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,00 874,96 1,74

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

8.1 Composição ORSE 2450 Limpeza geral CLASSE ORSE-SE m2 1,00 2,99 2,99
 Insumo ORSE 1997 Sabão em pó Material kg 0,01 12,23 0,06

 Insumo ORSE 2414 Vassoura piaçava Material un 0,05 14,91 0,75

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,10 17,04 1,70

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,10 4,77 0,48

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

8.2 Composição ORSE 3239 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m CLASSE ORSE-SE un 1,00 330,90 330,90
 Insumo ORSE 2654 Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m Material un 1,00 297,08 297,08

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mão de Obra H 0,60 27,55 16,53

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,60 17,04 10,22

 Composição Auxiliar ORSE 1903

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m3 0,00 694,91 1,39

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,60 4,77 2,86

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE h 0,60 4,65 2,79

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

8.3 Composição Próprio 9 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO PRANCHA

TRANPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS KM 1,00 69,90 69,90

Composição Auxiliar SICRO3 5915330 Transporte em cavalo mecÃ¢nico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada 1,00 69,90 69,90



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

8.4 Composição ORSE 6391

DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS ENTRE PV´S COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 

HIDROJATO DRENAGEM H 1,00 601,64 601,64

SIURB 94313 EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR/ RECICLADOR P/ LIMPEZA DE GALERIAS DE BOCA DE LOBO ETC H 1,00 428,06 428,06

SINAPI 88316 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS H 1,00 21,30 21,30

SINAPI 88306 OPERADOR DE EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUGADOR H 1,00 26,47 26,47

Total sem 

BDI 3.907.892,96
Total do 

BDI 1.032.691,36

Total 4.940.584,32



BDI Padrão: 26,440%

[1] Composição SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES M2 1,00 54,29 54,29

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,11 59,33 6,65

 Composição Auxiliar SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 0,73 53,98 39,61

 Composição Auxiliar SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,15 52,06 8,01

[2] Composição SINAPI 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 PISOS M2 1,00 70,69 70,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 0,05 85,78 4,70

 Composição Auxiliar SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 0,34 76,30 25,67

 Composição Auxiliar SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 0,61 66,25 40,32

[3] Composição ORSE 140

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 CLASSE ORSE-SE kg 1,00 18,10 18,10

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 81 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,00 12,87 12,87

 Insumo SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H 0,08 27,55 2,20

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,08 17,04 1,36

 Insumo SINAPI 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM UN 0,40 0,27 0,11

 Insumo SINAPI 39315

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E 

FUNDO DE VIGAS UN 0,40 0,45 0,18

 Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 31,54 0,63

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,08 4,77 0,38

 Composição Auxiliar ORSE 10555 Encargos Complementares - Armador h 0,08 4,55 0,36

[4] Composição SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 27,86 27,86

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             H 1,00 17,14 17,13

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

PISO - PISOS

PISO - PISOS

PISO - PISOS

Material

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

Bancos:

SEINFRA: CE 3/2021 ORSE: SE 11/2022 

SIURB: SP 7/2022 SICRO3: BA 10/2022 

SINAPI: BA 2/2023 

Obra: EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM DO SILVA JARDIM

Composições Analíticas com Preço unitário - Com BDI

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Mão de Obra

Composições Auxiliares - Com BDI



 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,06 1,06

 Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,47 1,47

 Composição Auxiliar SINAPI 95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,20 0,20

[5] Composição SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 27,69 27,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H 1,00 17,14 17,13

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,61 0,61

 Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,69 1,69

 Composição Auxiliar SINAPI 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,25 0,25

[6] Composição SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 1.107,48 1.107,48

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 34566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) UN 122,27 3,76 459,73

 Composição Auxiliar SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,13 826,32 107,42

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,26 38,69 397,07

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 27,72 142,25

[7] Composição SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 PAREDES/PAINEIS M2 1,00 118,49 118,49

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 28,31 0,87 24,62

 Insumo SINAPI 34557

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 

*50 X 7,5* CM M 0,42 3,00 1,26

 Insumo SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)  CENTO 0,01 88,86 0,44

 Composição Auxiliar SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,01 826,32 7,51

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,61 38,69 62,29

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81 27,72 22,31

[8] Composição ORSE 157

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 

t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 CLASSE ORSE-SE m2 1,00 258,60 258,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 2212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 130,00 0,63 81,90

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 2,42 27,55 66,68

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,81 17,04 30,84

 Composição Auxiliar ORSE 3308

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de 

areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte m3 0,08 746,47 58,97

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 1,81 4,77 8,63

Material

Taxa

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Serviço

Material

Serviço

Material

Taxa

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material



 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,42 4,65 11,25

[9] Composição SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 PINTURAS M2 1,00 19,28 19,28

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L 0,33 29,91 9,87

 Composição Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 40,20 7,51

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 27,72 1,91

[10] Composição SICRO3 4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba CLASSE SICRO3 m³ 1,00 15,27 15,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1 0,19 0,81 264,53 101,95 154,67

Insumo SICRO3 E9609 Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW 1 1 0 192,59 48,74 192,59

347,27

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 4 h 27,61 110,42

110,42

457,69

0,00

0,00

30,00

15,26

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade Custo

Insumo SICRO3 M0067 Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm 0,00006 m 229,91 0,01

0,01

[11] Composição ORSE 1903

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 

0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte CLASSE ORSE-SE m3 1,00 694,91 694,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,08 139,08 150,21

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 452,20 1,01 456,72

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 4,00 17,04 68,16

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 4,00 4,77 19,08

[12] Composição ORSE 1905

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica 

e transporte CLASSE ORSE-SE m3 1,00 881,03 881,03

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 1113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 20,00 9,30 186,00

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,08 139,08 150,21

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 452,20 1,01 456,72

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 4,00 17,04 68,16

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 4,00 4,77 19,08

[13] Composição ORSE 3308

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 

sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e 

transporte CLASSE ORSE-SE m3 1,00 746,47 746,47

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,22 140,89 171,32

 Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG 182,00 1,66 302,12

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Salário Hora

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização

Material

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Material

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Total ->



 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 182,00 1,01 183,82

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 4,00 17,04 68,16

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 4,00 4,77 19,08

[14] Composição SINAPI 87393

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 SERVICOS DIVERSOS M3 1,00 6.780,33 6.780,33

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO  KG 1.981,23 3,32 6.577,68

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,72 38,24 180,49

 Composição Auxiliar SINAPI 88386

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,10 6,53 7,18

 Composição Auxiliar SINAPI 88392

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 3,62 1,18 4,27

[15] Composição SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 SERVICOS DIVERSOS M3 1,00 931,88 931,88

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,16 139,08 161,33

 Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG 116,40 1,66 193,22

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 261,89 1,01 264,50

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,23 27,72 311,29

[16] Composição SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 SERVICOS DIVERSOS M3 1,00 946,68 946,68

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,14 139,08 158,55

 Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG 171,13 1,66 284,07

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 192,52 1,01 194,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,10 27,72 307,69

[17] Composição SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SERVICOS DIVERSOS M3 1,00 826,32 826,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,16 139,08 161,33

 Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG 174,10 1,66 289,00

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 195,86 1,01 197,81

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 38,24 172,08

 Composição Auxiliar SINAPI 88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 1,05 2,55 2,67

 Composição Auxiliar SINAPI 88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 3,45 0,44 1,51

[18] Composição SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 SERVICOS DIVERSOS M3 1,00 944,78 944,78

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 123

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 

DE CLORETOS L 19,44 8,02 155,90

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,08 139,08 150,20

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 486,00 1,01 490,86

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material



 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 38,24 143,40

 Composição Auxiliar SINAPI 88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,87 2,55 2,21

 Composição Auxiliar SINAPI 88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 2,88 0,44 1,26

[19] Composição SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 SERVICOS DIVERSOS M3 1,00 874,96 874,96

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,07 139,08 148,81

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 482,96 1,01 487,78

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57 27,72 237,56

[20] Composição SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SERVICOS DIVERSOS M3 1,00 672,96 672,96

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,02 140,89 143,70

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 343,52 1,01 346,95

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,64 38,24 177,43

 Composição Auxiliar SINAPI 88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 1,08 2,55 2,75

 Composição Auxiliar SINAPI 88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 3,56 0,44 1,56

[21] Composição SINAPI 92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS KG 1,00 21,54 21,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM UN 2,82 0,27 0,76

 Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03 31,54 0,78

 Composição Auxiliar SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 27,86 0,47

 Composição Auxiliar SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 38,41 4,05

 Composição Auxiliar SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,00 15,47 15,47

[22] Composição SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 38,41 38,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,06 1,06

 Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,47 1,47

 Composição Auxiliar SINAPI 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,32 0,32

[23] Composição ORSE 5299 Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100 mm CLASSE ORSE-SE m 1,00 3,17 3,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 h 0,01 24,39 0,31

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H 0,04 27,55 1,04

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,08 17,04 1,28

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,08 4,77 0,36

 Composição Auxiliar ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,04 4,67 0,18

Material
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EQUIPAMENTOS
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[24] Composição SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 28,32 28,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H 1,00 17,14 17,13

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,08 1,08

 Insumo SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Composição Auxiliar SINAPI 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,67 0,67

[25] Composição SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 27,12 27,12

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H 1,00 17,14 17,13

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,40 0,40

 Insumo SINAPI 43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,27 1,27

 Composição Auxiliar SINAPI 95317

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA H 1,00 0,31 0,31

[26] Composição SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 38,50 38,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,06 1,06

 Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,47 1,47

 Composição Auxiliar SINAPI 95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,41 0,41

[27] Composição SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 511,24 511,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 86880

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 32,97 32,97

 Composição Auxiliar SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 15,31 15,31

 Composição Auxiliar SINAPI 86894

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 1,00 356,88 356,88

 Composição Auxiliar SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 106,05 106,05

[28] Composição SINAPI 86894

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 356,88 356,88

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM  UN 1,00 227,59 227,59
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 Insumo SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,07 64,43 4,45

 Insumo SINAPI 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,00 0,77 3,08

 Insumo SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,09 125,08 11,70

 Insumo SINAPI 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,00 30,64 61,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83 37,74 31,15

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 27,72 17,62

[29] Composição SINAPI 88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 0,44 0,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 H 1,00 0,40 0,40

 Composição Auxiliar SINAPI 88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 H 1,00 0,03 0,03

[30] Composição SINAPI 88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 2,55 2,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 H 1,00 0,40 0,40

 Composição Auxiliar SINAPI 88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 H 1,00 0,03 0,03

 Composição Auxiliar SINAPI 88828

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 H 1,00 0,44 0,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88829

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 H 1,00 1,66 1,66

[31] Composição SINAPI 88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,40 0,40

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN 0,00 6.322,00 0,40

[32] Composição SINAPI 88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,03 0,03

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN 0,00 6.322,00 0,04

[33] Composição SINAPI 88828

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_10/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,44 0,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN 0,00 6.322,00 0,44

[34] Composição SINAPI 88829

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_10/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,66 1,66

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Equipamento



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA  KWH   1,25 1,34 1,67

[35] Composição SINAPI 89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 1,83 1,83

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 89221

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 H 1,00 1,64 1,64

 Composição Auxiliar SINAPI 89222

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 H 1,00 0,18 0,18

[36] Composição SINAPI 89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 6,97 6,97

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 89221

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 H 1,00 1,64 1,64

 Composição Auxiliar SINAPI 89222

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 H 1,00 0,18 0,18

 Composição Auxiliar SINAPI 89223

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 H 1,00 1,79 1,79

 Composição Auxiliar SINAPI 89224

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 H 1,00 3,35 3,35

[37] Composição SINAPI 89221

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,64 1,64

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN 0,00 25.716,60 1,64

[38] Composição SINAPI 89222

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,18 0,18

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN 0,00 25.716,60 0,19

[39] Composição SINAPI 89223

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,79 1,79

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN 0,00 25.716,60 1,80

[40] Composição SINAPI 89224

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_11/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 3,35 3,35

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA  KWH   2,50 1,34 3,35

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



[41] Composição SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA M 1,00 3,52 3,52

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 1,5 MM2 M 1,19 1,59 1,89

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  UN 0,01 4,58 0,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 28,32 0,67

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 39,14 0,93

[42] Composição SINAPI 92981

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA M 1,00 17,82 17,82

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 979

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 16 MM2 M 1,03 16,47 16,91

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  UN 0,01 4,58 0,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 28,32 0,36

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 39,14 0,50

[43] Composição SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA M 1,00 5,05 5,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1014

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2 M 1,19 2,52 2,99

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  UN 0,01 4,58 0,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 28,32 0,84

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 39,14 1,17

[44] Composição SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA M 1,00 7,71 7,71

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 4 MM2 M 1,19 4,19 4,98

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  UN 0,01 4,58 0,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 28,32 1,13

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 39,14 1,56

[45] Composição SINAPI 98283

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INSTALACOES ESPECIAIS M 1,00 11,83 11,83

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM  M 1,05 1,89 1,98

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 28,32 4,13

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 39,14 5,71

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



[46] Composição SINAPI 100556

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019 INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,00 53,40 53,40

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 20254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00 30,06 30,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 28,32 9,79

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 39,14 13,54

[47] Composição SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 217,13 217,13

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,69 0,74 28,63

 Composição Auxiliar SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,00 672,96 2,62

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,27 38,69 49,08

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,72 27,62

 Composição Auxiliar SINAPI 97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018 M3 0,02 3.965,80 69,40

 Composição Auxiliar SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,03 944,78 26,26

 Composição Auxiliar SINAPI 101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020 M3 0,04 370,16 13,32

[48] Composição SINAPI 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 568,32 568,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 20,76 2,78 57,71

 Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 7,71 0,04

 Insumo SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12 12,20 1,44

 Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,14 4,26 0,59

 Insumo SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  KG 0,01 26,22 0,32

 Composição Auxiliar SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01 201,05 1,74

 Composição Auxiliar SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,02 91,26 1,62

 Insumo SINAPI 6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,44 24,30 10,73

 Composição Auxiliar SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,01 672,96 9,95

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,57 38,69 138,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,80 27,72 77,72

 Composição Auxiliar SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,07 621,21 46,21

 Composição Auxiliar SINAPI 97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018 M3 0,04 3.268,92 146,44

 Composição Auxiliar SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,07 944,78 68,77

 Composição Auxiliar SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,81 8,53 6,90

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



[49] Composição SINAPI 91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 14,41 14,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,00 4,77 4,77

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 28,32 4,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 39,14 5,59

[50] Composição SINAPI 89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 45,05 45,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,03 80,55 2,35

 Insumo SINAPI 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN 1,00 24,57 24,57

 Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,04 91,26 4,01

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 2,80 0,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 27,12 5,89

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 37,74 8,20

[51] Composição SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 83,19 83,19

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 40,59 40,59

 Composição Auxiliar SINAPI 91380

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 31,38 31,38

 Composição Auxiliar SINAPI 91381

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 6,25 6,25

 Composição Auxiliar SINAPI 91382

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2014 H 1,00 4,95 4,95

[52] Composição SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 319,15 319,15

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 40,59 40,59

 Composição Auxiliar SINAPI 91380

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 31,38 31,38

 Composição Auxiliar SINAPI 91381

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 6,25 6,25

 Composição Auxiliar SINAPI 91382

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2014 H 1,00 4,95 4,95

 Composição Auxiliar SINAPI 91383

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 57,07 57,07

 Composição Auxiliar SINAPI 91384

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014 H 1,00 178,88 178,88

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



[53] Composição SINAPI 91380

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 31,38 31,38

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 65.094,48 3,92

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 27,46

[54] Composição SINAPI 91382

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 4,95 4,95

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 65.094,48 0,38

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 4,57

[55] Composição SINAPI 91381

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 6,25 6,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 65.094,48 0,48

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 5,78

[56] Composição SINAPI 91383

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 57,07 57,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 65.094,48 5,52

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 51,56

[57] Composição SINAPI 91384

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 178,88 178,88

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 23,70 7,54 178,69

[58] Composição SINAPI 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 94,48 94,48

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 40,59 40,59

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento



 Composição Auxiliar SINAPI 89870

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 H 1,00 40,44 40,44

 Composição Auxiliar SINAPI 89871

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 H 1,00 7,49 7,49

 Composição Auxiliar SINAPI 89872

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 H 1,00 5,94 5,94

[59] Composição SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 387,52 387,52

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 40,59 40,59

 Composição Auxiliar SINAPI 89870

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 H 1,00 40,44 40,44

 Composição Auxiliar SINAPI 89871

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 H 1,00 7,49 7,49

 Composição Auxiliar SINAPI 89872

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 H 1,00 5,94 5,94

 Composição Auxiliar SINAPI 89873

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 H 1,00 70,59 70,59

 Composição Auxiliar SINAPI 89874

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 

KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 H 1,00 222,44 222,44

[60] Composição SINAPI 89870

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 40,44 40,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) UN 0,00 189.500,83 11,42

 Insumo SINAPI 37762

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 0,00 849.173,42 29,04

[61] Composição SINAPI 89872

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 5,94 5,94

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) UN 0,00 189.500,83 1,11

 Insumo SINAPI 37762

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 0,00 849.173,42 4,84

[62] Composição SINAPI 89871

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 7,49 7,49

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) UN 0,00 189.500,83 1,40

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



 Insumo SINAPI 37762

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 0,00 849.173,42 6,11

[63] Composição SINAPI 89873

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 70,59 70,59

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) UN 0,00 189.500,83 16,08

 Insumo SINAPI 37762

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 0,00 849.173,42 54,51

[64] Composição SINAPI 89874

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 222,44 222,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 29,47 7,54 222,20

[65] Composição SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 87,54 87,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 42,50 42,50

 Composição Auxiliar SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 33,31 33,31

 Composição Auxiliar SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 6,53 6,53

 Composição Auxiliar SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2014 H 1,00 5,18 5,18

[66] Composição SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 389,15 389,15

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 5763

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 58,85 58,85

 Composição Auxiliar SINAPI 53831

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014 H 1,00 242,75 242,75

 Composição Auxiliar SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 42,50 42,50

 Composição Auxiliar SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 33,31 33,31

 Composição Auxiliar SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 6,53 6,53

 Composição Auxiliar SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2014 H 1,00 5,18 5,18

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



[67] Composição SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 33,31 33,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA 

CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 104.881,98 5,77

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 27,54

[68] Composição SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 5,18 5,18

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA 

CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 104.881,98 0,60

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 4,57

[69] Composição SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 6,53 6,53

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA 

CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 104.881,98 0,76

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 5,78

[70] Composição SINAPI 5763

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 58,85 58,85

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA 

CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 104.881,98 7,22

 Insumo SINAPI 37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 0,00 803.146,85 51,64

[71] Composição SINAPI 53831

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 242,75 242,75

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 32,16 7,54 242,48

[72] Composição SICRO3 5914647

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre CLASSE SICRO3 t 1,00 2,25 2,25

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3 0,86 0,14 380,84 86,46 1.028,48

1.028,48

1.028,48

0,00

0,00

457,16

2,25

[73] Composição SICRO3 5915407

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre CLASSE SICRO3 t 1,00 3,40 3,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3 0,86 0,14 380,84 86,46 1.028,48

Insumo SICRO3 E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1 1 0 528,58 195,97 528,58

1.557,06

1.557,06

0,00

0,00

457,16

3,41

[74] Composição SICRO3 5914354

Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com escavadeira (exclusa) e descarga livre CLASSE SICRO3 t 1,00 2,33 2,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3 0,84 0,16 380,84 86,46 1.012,18

1.012,18

1.012,18

0,00

0,00

431,60

2,35

[75] Composição SICRO3 5914652

Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhão basculante de 

10 m³ - carga de usina de solos e descarga no distribuidor autopropelido CLASSE SICRO3 t 1,00 4,32 4,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3 0,92 0,08 380,84 86,46 1.077,35

1.077,35

1.077,35

0,00

0,00

249,00

4,33

[76] Composição SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 36,94 36,94

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->



 Insumo SINAPI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H 1,00 26,24 26,23

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,61 0,61

 Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,69 1,69

 Composição Auxiliar SINAPI 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,40 0,40

[77] Composição SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 38,18 38,18

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,61 0,61

 Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,69 1,69

 Composição Auxiliar SINAPI 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,32 0,32

[78] Composição SINAPI 87885

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES M2 1,00 12,07 12,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 87393

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_08/2019 M3 0,00 6.780,33 10,17

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 38,69 1,50

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 27,72 0,40

[79] Composição ORSE 3310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 CLASSE ORSE-SE m2 1,00 8,87 8,87

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,10 27,55 2,76

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,10 17,04 1,70

 Composição Auxiliar ORSE 1903

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte m3 0,01 694,91 3,47

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,10 4,77 0,48

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,10 4,65 0,47

[80] Composição SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 18,85 18,85

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 27,12 1,49

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 37,74 14,75

 Composição Auxiliar SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00 874,96 2,62

[81] Composição SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 47,69 47,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Mão de Obra

Material

Serviço

Material

Taxa

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Taxa

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Serviço

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



 Composição Auxiliar SINAPI 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 46,63 46,63

 Composição Auxiliar SINAPI 91529

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 H 1,00 0,93 0,93

 Composição Auxiliar SINAPI 91530

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 

AF_08/2015 H 1,00 0,12 0,12

[82] Composição SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 55,67 55,67

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 46,63 46,63

 Composição Auxiliar SINAPI 91529

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 H 1,00 0,93 0,93

 Composição Auxiliar SINAPI 91530

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 

AF_08/2015 H 1,00 0,12 0,12

 Composição Auxiliar SINAPI 91531

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015 H 1,00 1,17 1,17

 Composição Auxiliar SINAPI 91532

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 H 1,00 6,80 6,80

[83] Composição SINAPI 91529

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,93 0,93

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN 0,00 17.704,17 0,94

[84] Composição SINAPI 91530

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,12 0,12

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN 0,00 17.704,17 0,13

[85] Composição SINAPI 91531

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,17 1,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN 0,00 17.704,17 1,18

[86] Composição SINAPI 91532

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 6,80 6,80

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4222 GASOLINA COMUM  L 1,03 6,61 6,80

[87] Composição ORSE 7369

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, 

com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) CLASSE ORSE-SE m3 1,00 3.392,57 3.392,57

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar ORSE 116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 m2 10,00 106,93 1.069,30

 Composição Auxiliar ORSE 140

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1 kg 80,00 18,10 1.448,00

 Composição Auxiliar ORSE 3346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura m3 1,00 874,67 874,67

Equipamento

Equipamento

Material

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



[88] Composição SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 621,21 621,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,76 139,08 105,82

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 325,16 1,01 328,41

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,59 128,18 75,78

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,03 27,72 56,18

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 38,24 48,82

 Composição Auxiliar SINAPI 89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,66 6,97 4,58

 Composição Auxiliar SINAPI 89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,62 1,83 1,13

[89] Composição SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 655,13 655,13

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,73 139,08 101,18

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 364,94 1,01 368,59

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,60 128,18 76,54

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98 27,72 54,86

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 38,24 47,80

 Composição Auxiliar SINAPI 89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,64 6,97 4,48

 Composição Auxiliar SINAPI 89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,61 1,83 1,11

[90] Composição SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 678,04 678,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,71 139,08 99,01

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 391,17 1,01 395,07

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,59 128,18 75,97

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 27,72 54,42

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,24 38,24 47,41

 Composição Auxiliar SINAPI 89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,64 6,97 4,44

 Composição Auxiliar SINAPI 89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,60 1,83 1,10

[91] Composição SINAPI 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 591,00 591,00

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,85 139,08 118,74

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 218,93 1,01 221,11

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,60 128,18 76,53

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,29 27,72 174,24

[92] Composição SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 521,56 521,56

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,83 139,08 115,78

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 213,45 1,01 215,58

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,58 128,18 74,61

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,11 27,72 58,37

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 38,24 50,91

 Composição Auxiliar SINAPI 89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,69 6,97 4,77

 Composição Auxiliar SINAPI 89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,65 1,83 1,18

[93] Composição ORSE 124

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento CLASSE ORSE-SE m3 1,00 629,34 629,34

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,94 140,89 132,86

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 255,00 1,01 257,55

 Insumo SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,63 128,86 80,80

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,21 128,18 26,79

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 6,00 17,04 102,25

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 6,00 4,77 28,62

[94] Composição ORSE 95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado CLASSE ORSE-SE m3 1,00 693,66 693,66

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar ORSE 124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento m3 1,00 629,34 629,34

 Composição Auxiliar ORSE 7692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura m3 1,00 64,32 64,32

[95] Composição ORSE 126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado CLASSE ORSE-SE m3 1,00 727,87 727,87

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar ORSE 125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento m3 1,00 663,55 663,55

 Composição Auxiliar ORSE 7692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura m3 1,00 64,32 64,32

[96] Composição ORSE 7691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado CLASSE ORSE-SE m3 1,00 747,52 747,52

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar ORSE 3429 Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento m3 1,00 683,20 683,20

 Composição Auxiliar ORSE 7692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura m3 1,00 64,32 64,32

[97] Composição ORSE 125

Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento CLASSE ORSE-SE m3 1,00 663,55 663,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,91 140,89 128,63

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 293,00 1,01 295,93

 Insumo SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,63 128,86 80,80

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,21 128,18 26,79

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 6,00 17,04 102,25

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 6,00 4,77 28,62

[98] Composição ORSE 3429

Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento CLASSE ORSE-SE m3 1,00 683,20 683,20

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE



 Insumo SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,90 140,89 126,80

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 315,00 1,01 318,15

 Insumo SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,62 128,86 79,89

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,21 128,18 26,92

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 6,00 17,04 102,25

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 6,00 4,77 28,62

[99] Composição ORSE 11480 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura CLASSE ORSE-SE m3 1,00 616,31 616,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 1,00 506,58 506,58

 Insumo SINAPI 44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40  M3 M3    1,00 71,50 71,50

 Composição Auxiliar ORSE 11477 Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento m3 1,00 38,23 38,23

[100] Composição ORSE 3346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura CLASSE ORSE-SE m3 1,00 874,67 874,67

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 34494

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,00 738,85 738,85

 Insumo SINAPI 44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40  M3 M3    1,00 71,50 71,50

 Composição Auxiliar ORSE 128

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e 

acabamento m3 1,00 64,32 64,32

[101] Composição SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 27,90 27,90

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2,00 0,25 0,50

 Insumo SINAPI 12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"  UN 1,00 11,24 11,24

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 28,32 6,78

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 39,14 9,38

[102] Composição SINAPI 95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 22,96 22,96

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"  UN 1,00 12,37 12,37

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 28,32 4,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 39,14 6,14

[103] Composição SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS KG 1,00 15,47 15,47

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    1,07 10,73 11,48

 Composição Auxiliar SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 27,86 0,42

 Composição Auxiliar SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 38,41 3,58

[104] Composição SINAPI 95308

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,20 0,20

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Serviço

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Serviço

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             H 0,01 17,14 0,20

[105] Composição SINAPI 95309

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,25 0,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H 0,02 17,14 0,26

[106] Composição SINAPI 95413

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 24,54 24,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)  MES 0,00 6.108,03 24,55

[107] Composição SINAPI 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,32 0,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H 0,01 27,55 0,33

[108] Composição SINAPI 95316

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,67 0,67

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H 0,04 17,14 0,67

[109] Composição SINAPI 95317

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,31 0,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H 0,02 17,14 0,32

[110] Composição SINAPI 95416

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 17,09 17,09

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)  MES 0,00 4.253,77 17,10

[111] Composição SINAPI 101301

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 23,49 23,49

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)  MES 0,01 3.577,28 23,50

[112] Composição SINAPI 95324

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,41 0,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H 0,02 27,55 0,42

[113] Composição SINAPI 95329

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,40 0,40

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H 0,02 26,24 0,40
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[114] Composição SINAPI 95330

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,32 0,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 0,01 27,55 0,33

[115] Composição SINAPI 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 1,07 1,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H 0,04 27,55 1,07

[116] Composição SINAPI 95335

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,51 0,51

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H 0,02 27,55 0,51

[117] Composição SINAPI 95422

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 124,35 124,35

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MES 0,02 7.424,45 124,35

[118] Composição SINAPI 95417

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 336,76 336,76

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)  MES 0,01 28.882,35 336,76

[119] Composição SINAPI 95404

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 3,28 3,28

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR  H 0,02 212,91 3,29

[120] Composição SINAPI 95346

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,16 0,16

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,01 31,39 0,16

[121] Composição SINAPI 95347

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,17 0,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO  H 0,01 33,30 0,17

[122] Composição SINAPI 95389

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,24 0,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,01 28,97 0,25

[123] Composição SINAPI 95357

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,48 0,48

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total
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 Insumo SINAPI 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA  H 0,01 40,49 0,49

[124] Composição SINAPI 95358

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,55 0,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,02 32,95 0,56

[125] Composição SINAPI 95360

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,44 0,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,01 37,15 0,44

[126] Composição SINAPI 95363

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,39 0,39

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  H 0,01 46,11 0,40

[127] Composição SINAPI 95366

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,32 0,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  H 0,01 38,15 0,33

[128] Composição SINAPI 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,60 0,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,02 27,55 0,61

[129] Composição SINAPI 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,41 0,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H 0,02 27,55 0,42

[130] Composição SINAPI 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,36 0,36

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,02 17,04 0,37

[131] Composição SINAPI 100315

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 126,70 126,70

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 0,01 8.923,09 126,70

[132] Composição SINAPI 95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,32 0,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 12869 TELHADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,01 27,21 0,32

[133] Composição SINAPI 95424

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA SERVICOS DIVERSOS MES 1,00 52,21 52,21
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Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)  MES 0,01 7.949,01 52,22

[134] Composição SINAPI 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,50 0,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 0,01 42,65 0,51

[135] Composição SINAPI 95388

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 1,00 0,12 0,12

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) H 0,01 24,62 0,13

[136] Composição SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 17,54 17,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO  UN 1,00 3,05 3,05

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 28,32 6,08

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 39,14 8,41

[137] Composição SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 54,67 54,67

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  UN 2,00 4,43 8,86

 Insumo SINAPI 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,00 29,49 29,49

 Insumo SINAPI 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 0,12 33,24 3,82

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 27,12 5,22

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 37,74 7,26

[138] Composição ORSE 8344

Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de 

lixadeira CLASSE ORSE-SE m2 1,00 13,84 13,84

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 4182 Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h 0,20 1,58 0,32

 Insumo ORSE 6789 Disco de desbaste 7", para ferro un 0,02 10,11 0,20

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,20 17,04 3,41

 Insumo SINAPI 6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,20 39,38 7,88

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,20 4,77 0,95

 Composição Auxiliar ORSE 10603 Encargos Complementares - Soldador h 0,20 5,42 1,08

[139] Composição SINAPI 101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 34,34 34,34

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1574

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M6 UN 1,00 1,87 1,87

 Insumo SINAPI 2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V  UN 1,00 23,36 23,36
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 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 28,32 3,82

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 39,14 5,29

[140] Composição SEINFRA C4617 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA UT 1,00 41,44 41,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 1,00 41,45 41,44

[141] Composição SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 39,14 39,14

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,08 1,08

 Insumo SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Composição Auxiliar SINAPI 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 1,07 1,07

[142] Composição SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA M 1,00 13,45 13,45

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA  M 1,02 4,70 4,77

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 28,32 1,84

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 39,14 2,54

 Composição Auxiliar SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM 

LAJE. AF_05/2015 M 1,00 4,28 4,28

[143] Composição SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA M 1,00 15,02 15,02

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA  M 1,02 4,70 4,77

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 28,32 4,30

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 39,14 5,94

[144] Composição SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES M2 1,00 52,06 52,06

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,04 826,32 31,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 38,69 16,63

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 27,72 4,37
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[145] Composição SINAPI 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES M2 1,00 59,33 59,33

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,04 826,32 31,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 38,69 22,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 27,72 5,84

[146] Composição SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 37,74 37,74

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,40 0,40

 Insumo SINAPI 43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,27 1,27

 Composição Auxiliar SINAPI 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,51 0,51

[147] Composição ORSE 10555 Encargos Complementares - Armador CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,55 4,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,00 27,18 0,01

 Insumo ORSE 10586 Torquesa un 0,00 46,65 0,01

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[148] Composição ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,62 4,62

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10577 Serrote 40cm un 0,00 37,80 0,00
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 Insumo ORSE 10578 Formão grande un 0,00 19,15 0,00

 Insumo ORSE 10579 Chave de fenda chata 30 cm un 0,00 28,94 0,01

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 11244 Martelo com unha un 0,00 47,92 0,01

 Insumo ORSE 11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00 311,04 0,03

 Insumo ORSE 11249 Serra circular eletrica portatil un 0,00 654,95 0,07

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,06

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[149] Composição ORSE 10552 Encargos Complementares - Eletricista CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,58 4,58

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10579 Chave de fenda chata 30 cm un 0,00 28,94 0,01

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 11240 Alicate com isolamento un 0,00 58,54 0,01

 Insumo ORSE 11241 Alicate volt-amperimetro un 0,00 195,98 0,04

 Insumo ORSE 11242 Chave inglesa 12" un 0,00 46,78 0,00

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,06

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[150] Composição ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,67 4,67

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10592 Lima chata 12" un 0,00 43,95 0,00

 Insumo ORSE 10593 Praio simples 30cm un 0,00 24,74 0,00

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00 31,61 0,03

 Insumo ORSE 11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00 28,82 0,02

 Insumo ORSE 11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00 55,00 0,03

 Insumo ORSE 11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00 75,86 0,03

 Insumo ORSE 11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00 39,65 0,02

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

Material

Material

Material

Material

Serviço

Material

Serviço

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviço

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Serviço

Material

Serviço

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviço

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviço

Material

Material

Material

Material



 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[151] Composição ORSE 10599 Encargos Complementares - Marteleteiro CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,77 4,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,09 5,68 0,53

 Insumo ORSE 4728 Talhadeira chata 10" un 0,00 23,49 0,01

 Insumo ORSE 4729 Marreta 1 kg com cabo un 0,00 39,82 0,00

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 10788 Pá quadrada un 0,00 46,65 0,01

 Insumo SINAPI 2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  UN 0,00 267,73 0,05

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[152] Composição ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,65 4,65

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 4174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00 13,65 0,01

 Insumo ORSE 4722 Colher de pedreiro un 0,00 23,77 0,01

 Insumo ORSE 10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00 51,58 0,01

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 10789 Nível de bolha de madeira un 0,00 20,86 0,00

 Insumo ORSE 10790 Prumo de face un 0,00 29,05 0,00

 Insumo ORSE 11243 Martelo sem unha un 0,00 34,77 0,00

 Insumo ORSE 11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,00 14,23 0,01

 Insumo ORSE 11246 Escala métrica de bambú Un 0,00 12,92 0,01

 Insumo ORSE 11247 Serra mármore un 0,00 414,47 0,04

 Insumo ORSE 11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00 17,09 0,00

 Insumo ORSE 11265 Martelo de borracha com cabo un 0,00 25,28 0,01

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[153] Composição ORSE 10553 Encargos Complementares - Pintor CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,86 4,86
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Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 4174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00 13,65 0,01

 Insumo ORSE 4725 Espátula un 0,00 23,39 0,01

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10583 Trincha 3" un 0,00 15,14 0,07

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 11250 Rolo lã de carneiro 20cm un 0,00 22,12 0,05

 Insumo ORSE 11251 Pincel de seda 2" un 0,00 34,01 0,15

 Insumo ORSE 11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,00 376,79 0,04

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[154] Composição ORSE 10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,55 4,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,00 27,18 0,01

 Insumo ORSE 10586 Torquesa un 0,00 46,65 0,01

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[155] Composição ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente CLASSE ORSE-SE h 1,00 4,77 4,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,09 5,68 0,53

 Insumo ORSE 4728 Talhadeira chata 10" un 0,00 23,49 0,01

 Insumo ORSE 4729 Marreta 1 kg com cabo un 0,00 39,82 0,00

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03
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 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 10788 Pá quadrada un 0,00 46,65 0,01

 Insumo SINAPI 2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  UN 0,00 267,73 0,05

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[156] Composição ORSE 10603 Encargos Complementares - Soldador CLASSE ORSE-SE h 1,00 5,42 5,42

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 158 Almoço (Participação do empregador) un 0,10 17,70 1,80

 Insumo ORSE 941 Fardamento un 0,00 221,45 0,33

 Insumo ORSE 1651 Óculos branco proteção pr 0,00 8,02 0,01

 Insumo ORSE 2378 Vale transporte un 0,07 5,68 0,37

 Insumo ORSE 10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 15,85 0,07

 Insumo ORSE 10492 Cesta Básica un 0,00 208,62 0,94

 Insumo ORSE 10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 379,32 0,15

 Insumo ORSE 10596 Protetor auricular un 0,00 6,19 0,03

 Insumo ORSE 10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,00 45,39 0,08

 Insumo ORSE 10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,10 6,32 0,64

 Insumo ORSE 11270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,00 34,59 0,01

 Insumo ORSE 11271 Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,00 35,26 0,00

 Insumo ORSE 11272 Alicate Climpador ( cripador ) un 0,00 123,86 0,01

 Insumo ORSE 11273 Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack un 0,00 257,53 0,05

 Insumo ORSE 11274 Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,00 22,07 0,01

 Insumo ORSE 11275 Alicate de pressão 11" un 0,00 74,94 0,01

 Insumo ORSE 11276

Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes 

reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. un 0,00 82,46 0,02

 Insumo ORSE 11277 Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,00 133,19 0,03

 Insumo ORSE 11278 Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,00 45,39 0,01

 Insumo ORSE 11279 Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,00 107,09 0,02

 Insumo ORSE 11280 Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,00 76,49 0,02

 Insumo ORSE 11281 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,00 353,89 0,28

 Insumo ORSE 11282 Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2 Black e Decker un 0,00 457,71 0,09

 Insumo ORSE 11283 Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,00 584,06 0,06

 Insumo ORSE 11284 Cavalete de ferro nº 1 un 0,00 142,03 0,03

 Insumo ORSE 11285 Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,00 1.020,37 0,10

 Insumo ORSE 11286 Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,00 469,02 0,14

 Insumo SINAPI 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)  PAR 0,00 15,93 0,04

 Insumo SINAPI 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO  PAR 0,00 84,96 0,07

 Insumo SINAPI 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)  UN 0,00 23,01 0,00

 Insumo SINAPI 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) UN 0,00 17,70 0,01

[157] Composição SINAPI 86884

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 13,95 13,95

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN 0,02 4,21 0,08

 Insumo SINAPI 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM  UN 1,00 6,80 6,80

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 37,74 5,75

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 27,72 1,33

[158] Composição SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 218,64 218,64

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviço

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviço

Material

Material

Serviço

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviço

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR  H 1,00 212,91 212,91

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,89 0,89

 Composição Auxiliar SINAPI 95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 3,28 3,28

[159] Composição SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica CLASSE SICRO3 m³ 1,00 2,02 2,02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m3 - 110 kW 1 1 0 438,36 157,02 438,36

438,36

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 27,61 27,61

27,61

465,97

0,00

0,00

230,19

2,02

[160] Composição SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 109,68 109,68

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,96 27,72 109,66

[161] Composição ORSE 2497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m CLASSE ORSE-SE m3 1,00 65,47 65,47

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 3,00 17,04 51,12

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 3,00 4,77 14,31

[162] Composição SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 

T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 117,65 117,65

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 5627

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 59,55 59,55

 Composição Auxiliar SINAPI 5628

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 8,07 8,07

 Composição Auxiliar SINAPI 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 50,01 50,01

[163] Composição SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 

T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 273,38 273,38

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 5627

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 59,55 59,55

 Composição Auxiliar SINAPI 5628

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 8,07 8,07

Mão de Obra

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Salário Hora

Material
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Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->



 Composição Auxiliar SINAPI 5629

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 74,44 74,44

 Composição Auxiliar SINAPI 5630

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 81,28 81,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 50,01 50,01

[164] Composição SINAPI 5627

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 

T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 59,55 59,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP UN 0,00 1.063.670,99 59,56

[165] Composição SINAPI 5628

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 

T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 8,07 8,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP UN 0,00 1.063.670,99 8,08

[166] Composição SINAPI 5629

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 

T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 74,44 74,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP UN 0,00 1.063.670,99 74,45

[167] Composição SINAPI 5630

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 

T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 81,28 81,28

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 10,77 7,54 81,20

[168] Composição SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 

T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 125,26 125,26

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 50,01 50,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88900

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 66,25 66,25

 Composição Auxiliar SINAPI 88902

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 8,98 8,98

[169] Composição SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 

T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 321,53 321,53

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 50,01 50,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88900

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 66,25 66,25

 Composição Auxiliar SINAPI 88902

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 8,98 8,98

 Composição Auxiliar SINAPI 88903

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 82,83 82,83

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Equipamento
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CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



 Composição Auxiliar SINAPI 88904

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 113,44 113,44

[170] Composição SINAPI 88900

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 

T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 66,25 66,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14525

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 

HP UN 0,00 1.183.333,98 66,26

[171] Composição SINAPI 88902

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 

T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 8,98 8,98

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14525

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 

HP UN 0,00 1.183.333,98 8,99

[172] Composição SINAPI 88903

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 

T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 82,83 82,83

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14525

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 

HP UN 0,00 1.183.333,98 82,83

[173] Composição SINAPI 88904

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 

T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 113,44 113,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 15,03 7,54 113,32

[174] Composição ORSE 2593

Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive 

transporte CLASSE ORSE-SE m2 1,00 2,04 2,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 10/19 h 0,00 24,39 0,01

 Insumo ORSE 895 Emulsão asfáltica rr-1c t 0,00 4.337,91 1,74

 Insumo ORSE 2453 Caminhao esparg. asf. 6000 l h 0,00 265,92 0,16

 Insumo ORSE 2496 Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente) h 0,00 20,35 0,01

 Insumo ORSE 2499 Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) h

Oper: 0,0003 

Impr: 0,0003 238,83 0,08

 Insumo ORSE 2507 Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente h

Oper: 0,0003 

Impr: 0,0003 4,51 0,00

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,00 17,04 0,03

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 4,77 0,01

[175] Composição SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 4,28 4,28

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE



 Insumo SINAPI 392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,65 2,20 1,43

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 27,12 0,27

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 37,74 2,60

[176] Composição SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 2,16 2,16

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,33 2,20 0,73

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 27,12 0,13

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 37,74 1,32

[177] Composição ORSE 116

Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive 

escoramento - Revisada 07..2015 CLASSE ORSE-SE m2 1,00 106,93 106,93

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,23 55,38 12,96

 Insumo ORSE 1569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,23 12,50 15,34

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 0,97 27,55 26,81

 Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,02 7,71 0,15

 Insumo SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,09 6,18 6,73

 Insumo SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  KG 0,03 25,71 0,64

 Insumo SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  KG 0,10 26,22 2,62

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,35 17,04 23,01

 Insumo SINAPI 6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12 24,30 2,96

 Insumo SINAPI 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,15 31,54 4,73

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 1,35 4,77 6,44

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,97 4,62 4,50

[178] Composição ORSE 79 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos CLASSE ORSE-SE m2 1,00 170,80 170,80

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 1569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,00 12,50 12,50

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 1,50 27,55 41,33

 Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,02 7,71 0,12

 Insumo SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,60 6,18 3,71

 Insumo SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)  KG 0,30 27,41 8,22

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,50 17,04 25,56

 Insumo SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,84 35,46 65,25

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 1,50 4,77 7,16

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,50 4,62 6,93

[179] Composição SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 42,95 42,95

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 42,54 42,54

 Composição Auxiliar SINAPI 93277

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016 H 1,00 0,36 0,36

 Composição Auxiliar SINAPI 93278

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. 

AF_03/2016 H 1,00 0,03 0,03
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[180] Composição SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 44,32 44,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 42,54 42,54

 Composição Auxiliar SINAPI 93277

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016 H 1,00 0,36 0,36

 Composição Auxiliar SINAPI 93278

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. 

AF_03/2016 H 1,00 0,03 0,03

 Composição Auxiliar SINAPI 93279

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016 H 1,00 0,34 0,34

 Composição Auxiliar SINAPI 93280

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016 H 1,00 1,03 1,03

[181] Composição SINAPI 93277

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,36 0,36

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN 0,00 5.857,08 0,37

[182] Composição SINAPI 93278

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,03 0,03

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN 0,00 5.857,08 0,04

[183] Composição SINAPI 93279

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,34 0,34

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN 0,00 5.857,08 0,35

[184] Composição SINAPI 93280

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,03 1,03

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA  KWH   0,78 1,34 1,04

[185] Composição SINAPI 91633

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 168,84 168,84

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 22,37 7,54 168,66

[186] Composição SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 119,14 119,14
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Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 1,00 102,08 102,08

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 28,32 7,16

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 39,14 9,90

[187] Composição SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 55,25 55,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 9,14 9,14

 Composição Auxiliar SINAPI 92022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 46,11 46,11

[188] Composição SINAPI 92022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 46,11 46,11

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,00 7,59 7,59

 Insumo SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 6,67 6,67

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 28,32 13,36

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 39,14 18,47

[189] Composição SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS M2 1,00 1.063,48 1.063,48

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 11190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)  UN 2,78 289,54 804,34

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,58 38,69 177,23

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,29 27,72 63,50

 Composição Auxiliar SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02 874,96 18,37

[190] Composição SINAPI 100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR 

COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS M2 1,00 994,75 994,75

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,84 38,50 32,15

 Insumo SINAPI 3421

JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO 

BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM 

GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) M2 1,00 843,73 843,73

 Insumo SINAPI 4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,73 17,19 29,66

 Insumo SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)  KG 0,04 27,41 1,17

 Composição Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,73 36,94 64,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,87 27,72 24,01
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[191] Composição SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 13,36 13,36

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,01 80,55 0,79

 Insumo SINAPI 3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,00 2,95 2,95

 Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,02 91,26 1,36

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 2,80 0,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 27,12 3,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 37,74 4,79

[192] Composição SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 20,91 20,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,01 80,55 0,47

 Insumo SINAPI 3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 10,55 10,55

 Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,01 91,26 0,63

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 2,80 0,09

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 27,12 3,84

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 37,74 5,34

[193] Composição SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 13,07 13,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,01 80,55 0,79

 Insumo SINAPI 3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,00 2,66 2,66

 Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,02 91,26 1,36

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 2,80 0,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 27,12 3,44

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 37,74 4,79

[194] Composição SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 19,45 19,45

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 2,00 2,50 5,00

 Insumo SINAPI 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,00 3,86 3,86

 Insumo SINAPI 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 0,05 33,24 1,66

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 27,12 3,73

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 37,74 5,20

[195] Composição SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 12,17 12,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,01 80,55 0,57

 Insumo SINAPI 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN 1,00 0,94 0,94

 Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,01 91,26 0,73

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 2,80 0,09

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 27,12 4,12

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 37,74 5,73

[196] Composição SINAPI 97611

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 27,69 27,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS  UN 1,00 3,40 3,40

 Insumo SINAPI 38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)  UN 1,00 15,86 15,86

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 28,32 1,95

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 39,14 6,47

[197] Composição SINAPI 97612

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 29,92 29,92

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS  UN 1,00 3,40 3,40

 Insumo SINAPI 38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)  UN 1,00 18,10 18,10

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 28,32 1,95

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 39,14 6,47

[198] Composição ORSE 7692

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura CLASSE ORSE-SE m3 1,00 64,32 64,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H 0,18 27,55 4,96

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 0,36 27,55 9,92

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,36 27,55 9,92

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,62 17,04 27,61

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 1,62 4,77 7,73

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,36 4,65 1,67

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,36 4,62 1,66

 Composição Auxiliar ORSE 10555 Encargos Complementares - Armador h 0,18 4,55 0,82

[199] Composição ORSE 128

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, 

inclusive colocação, adensamento e acabamento CLASSE ORSE-SE m3 1,00 64,32 64,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H 0,18 27,55 4,96

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 0,36 27,55 9,92

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,36 27,55 9,92

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,62 17,04 27,61

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 1,62 4,77 7,73

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,36 4,65 1,67

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,36 4,62 1,66

 Composição Auxiliar ORSE 10555 Encargos Complementares - Armador h 0,18 4,55 0,82

[200] Composição ORSE 11477

Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, 

adensamento e acabamento CLASSE ORSE-SE m3 1,00 38,23 38,23

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,36 27,55 9,92

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,22 17,04 20,79

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE



 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 1,22 4,77 5,82

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,36 4,65 1,67

[201] Composição SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M2 1,00 25,21 25,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 38,69 6,31

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 27,72 1,23

 Composição Auxiliar SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,03 521,56 17,68

[202] Composição SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M2 1,00 42,01 42,01

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 38,69 10,51

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 27,72 2,05

 Composição Auxiliar SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,06 521,56 29,46

[203] Composição SINAPI 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 183,89 183,89

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 2,00 24,35 48,70

 Insumo SINAPI 10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 1,00 111,57 111,57

 Insumo SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,03 125,08 3,80

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 37,74 14,60

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 27,72 5,22

[204] Composição SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 316,25 316,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 86879

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 1,00 12,46 12,46

 Composição Auxiliar SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 15,31 15,31

 Composição Auxiliar SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 13,95 13,95

 Composição Auxiliar SINAPI 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 183,89 183,89

 Composição Auxiliar SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 1,00 90,60 90,60

[205] Composição SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 140,76 140,76

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3799

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA 

(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) UN 1,00 119,67 119,67

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 28,32 4,89

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 39,14 16,21

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Material

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



[206] Composição SINAPI 97593

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 132,82 132,82

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 12266

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 1,00 94,09 94,09

 Insumo SINAPI 38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)  UN 1,00 15,86 15,86

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 28,32 5,19

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 39,14 17,68

[207] Composição ORSE 202

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 

abertura de encaixes CLASSE ORSE-SE m 1,00 72,23 72,23

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 1567 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 1,00 44,19 44,19

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 0,60 27,55 16,53

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,40 17,04 6,82

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,40 4,77 1,91

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,60 4,62 2,77

[208] Composição ORSE 199

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 

4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar CLASSE ORSE-SE m2 1,00 68,61 68,61

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar ORSE 202 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes m 0,95 72,23 68,62

[209] Composição ORSE 211 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m a 10 m CLASSE ORSE-SE un 1,00 2.281,04 2.281,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 2064 Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" un 1,00 201,52 201,52

 Insumo ORSE 8877 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 26,00 57,53 1.495,78

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 10,00 27,55 275,54

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 12,00 17,04 204,49

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 12,00 4,77 57,24

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 10,00 4,62 46,20

[210] Composição ORSE 6081 Mão-de-obra para execução de ligação predial de água CLASSE ORSE-SE un 1,00 220,78 220,78

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 2480 Pick-up, capacidade 1,2 t h 0,33 13,79 4,55

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H 4,00 27,55 110,22

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 4,00 17,04 68,16

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 4,00 4,77 19,08

 Composição Auxiliar ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 4,00 4,67 18,68

[211] Composição SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES M2 1,00 37,23 37,23

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02 946,68 20,16

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 38,69 13,54

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 27,72 3,54

[212] Composição SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES M2 1,00 53,98 53,98

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,04 826,32 31,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 38,69 18,18

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 27,72 4,74

[213] Composição SINAPI 88392

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 1,18 1,18

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88387

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 1,06 1,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88389

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 0,12 0,12

[214] Composição SINAPI 88386

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 6,53 6,53

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88387

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 1,06 1,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88389

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 0,12 0,12

 Composição Auxiliar SINAPI 88390

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 1,16 1,16

 Composição Auxiliar SINAPI 88391

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 4,18 4,18

[215] Composição SINAPI 88387

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,06 1,06

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV UN 0,00 16.756,35 1,07

[216] Composição SINAPI 88389

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,12 0,12

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV UN 0,00 16.756,35 0,12

[217] Composição SINAPI 88390

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,16 1,16

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



 Insumo SINAPI 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV UN 0,00 16.756,35 1,17

[218] Composição SINAPI 88391

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 4,18 4,18

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA  KWH   3,13 1,34 4,19

[219] Composição SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 139,80 139,80

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 55,54 55,54

 Composição Auxiliar SINAPI 89228

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 71,41 71,41

 Composição Auxiliar SINAPI 89229

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 12,84 12,84

[220] Composição SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 360,20 360,20

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 5779

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 114,79 114,79

 Composição Auxiliar SINAPI 53849

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 105,60 105,60

 Composição Auxiliar SINAPI 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 55,54 55,54

 Composição Auxiliar SINAPI 89228

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 71,41 71,41

 Composição Auxiliar SINAPI 89229

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 12,84 12,84

[221] Composição SINAPI 89228

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 71,41 71,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M UN 0,00 1.785.332,80 71,41

[222] Composição SINAPI 89229

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 12,84 12,84

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M UN 0,00 1.785.332,80 12,85

[223] Composição SINAPI 5779

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 114,79 114,79

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M UN 0,00 1.785.332,80 114,79
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[224] Composição SINAPI 53849

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 105,60 105,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 13,99 7,54 105,48

[225] Composição SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 40,59 40,59

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,00 31,39 31,39

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,16 0,16

[226] Composição SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 42,50 42,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO  H 1,00 33,30 33,29

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,17 0,17

[227] Composição SINAPI 88377

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 38,24 38,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,00 28,97 28,96

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95389

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA H 1,00 0,24 0,24

[228] Composição SINAPI 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 50,01 50,01

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA  H 1,00 40,49 40,49

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01
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 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,48 0,48

[229] Composição SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 42,54 42,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 1,00 32,95 32,95

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,55 0,55

[230] Composição SINAPI 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 46,63 46,63

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 1,00 37,15 37,14

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,44 0,44

[231] Composição SINAPI 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 55,54 55,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  H 1,00 46,11 46,11

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,39 0,39

[232] Composição SINAPI 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 47,52 47,52

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  H 1,00 38,15 38,15

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,32 0,32
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[233] Composição SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 228,50 228,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,80 39,89 71,93

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,80 33,62 60,62

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,06 25,28 1,58

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 27,69 10,09

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09 38,18 41,77

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,01 48,67 0,57

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,05 46,77 2,42

 Composição Auxiliar SINAPI 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021 M3 0,00 591,00 1,24

[234] Composição SINAPI 98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 187,13 187,13

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,69 39,89 67,50

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,23 33,62 41,37

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,05 25,28 1,30

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 27,69 6,95

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 38,18 28,76

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,01 48,67 0,39

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,04 46,77 1,67

 Composição Auxiliar SINAPI 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021 M3 0,00 591,00 0,88

[235] Composição SINAPI 98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 298,04 298,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,96 39,89 78,20

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 2,61 33,62 87,87

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,08 25,28 1,98

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 27,69 16,66

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,81 38,18 68,92

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,02 48,67 0,82

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,07 46,77 3,47

 Composição Auxiliar SINAPI 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021 M3 0,00 591,00 1,83

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



[236] Composição SINAPI 98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 191,69 191,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,69 39,89 67,50

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,23 33,62 41,37

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,05 25,28 1,30

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 27,69 7,87

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 38,18 32,57

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,01 48,67 0,36

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,03 46,77 1,55

 Composição Auxiliar SINAPI 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021 M3 0,00 591,00 0,88

[237] Composição SINAPI 98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 192,66 192,66

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,80 39,89 71,93

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,47 33,62 49,26

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,06 25,28 1,58

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 27,69 5,57

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 38,18 23,07

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,01 48,67 0,57

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,05 46,77 2,42

[238] Composição SINAPI 98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 161,37 161,37

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,69 39,89 67,50

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,00 33,62 33,62

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,05 25,28 1,30

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 27,69 3,62

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 38,18 14,98

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,01 48,67 0,39

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,04 46,77 1,67

[239] Composição SINAPI 98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 246,54 246,54

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,96 39,89 78,20

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 2,12 33,62 71,40

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,08 25,28 1,98

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 27,69 10,19

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11 38,18 42,18

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,02 48,67 0,82

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,07 46,77 3,47

[240] Composição SINAPI 98444

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 CANTEIRO DE OBRAS M2 1,00 164,63 164,63

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,69 39,89 67,50

 Insumo SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,00 33,62 33,62

 Insumo SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  KG 0,05 25,28 1,30

 Insumo SINAPI 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM M2    1,05 36,46 38,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 27,69 4,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 38,18 17,73

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,01 48,67 0,36

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,03 46,77 1,55

[241] Composição SINAPI 97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 3.965,80 3.965,80

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1358

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2 1,94 57,87 112,29

 Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,08 7,71 0,64

 Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,63 4,26 23,97

 Insumo SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)  KG 0,44 28,48 12,43

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 27,69 33,00

 Composição Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,96 36,94 220,16

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,55 38,69 1.220,51

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,55 27,72 874,45

 Composição Auxiliar SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP 6,64 1,77 11,74

 Composição Auxiliar SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 CHI 18,25 0,63 11,49

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,49 48,67 23,73

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,70 46,77 32,94

 Composição Auxiliar SINAPI 92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 27,90 21,54 600,94

 Composição Auxiliar SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,20 655,13 786,15

[242] Composição SINAPI 97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA 

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS M3 1,00 3.268,92 3.268,92

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



 Insumo SINAPI 1358

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2 1,31 57,87 75,87

 Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,06 7,71 0,43

 Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,48 4,26 19,07

 Insumo SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)  KG 0,26 28,48 7,45

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 27,69 20,36

 Composição Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,68 36,94 135,86

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,89 38,69 885,55

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,89 27,72 634,46

 Composição Auxiliar SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP 4,75 1,77 8,41

 Composição Auxiliar SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 CHI 13,07 0,63 8,23

 Composição Auxiliar SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 0,31 48,67 15,23

 Composição Auxiliar SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015 CHI 0,42 46,77 19,76

 Composição Auxiliar SINAPI 92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 28,94 21,54 623,30

 Composição Auxiliar SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,20 678,04 813,64

[243] Composição SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 38,69 38,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,06 1,06

 Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,47 1,47

 Composição Auxiliar SINAPI 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,60 0,60

[244] Composição SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 40,20 40,20

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H 1,00 27,55 27,55

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 2,12 2,12

 Insumo SINAPI 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 2,12 2,12

 Composição Auxiliar SINAPI 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,41 0,41

[245] Composição ORSE 11702

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para 

juntas de concretagem CLASSE ORSE-SE m2 1,00 60,21 60,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,53 27,55 14,60

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,53 4,65 2,46

 Composição Auxiliar ORSE 11480 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura m3 0,07 616,31 43,14

[246] Composição SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 196,39 196,39

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Serviço

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Mão de Obra

Material

Serviço

Material

Taxa

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Taxa

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra



 Composição Auxiliar SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 M 2,14 30,58 65,44

 Composição Auxiliar SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,18 12,17 14,36

 Composição Auxiliar SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 20,91 20,91

 Composição Auxiliar SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 UN 0,89 16,76 14,91

 Composição Auxiliar SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 2,14 18,83 40,29

 Composição Auxiliar SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015 M 2,14 18,85 40,33

[247] Composição SINAPI 90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS UN 1,00 508,14 508,14

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS UN 3,00 60,04 180,12

 Insumo SINAPI 10553

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-

SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA UN 1,00 260,88 260,88

 Insumo SINAPI 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")  UN 19,80 0,10 1,98

 Composição Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 36,94 47,35

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 27,72 17,76

[248] Composição SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS UN 1,00 547,71 547,71

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS UN 3,00 60,04 180,12

 Insumo SINAPI 10555

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-

SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA UN 1,00 287,03 287,03

 Insumo SINAPI 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")  UN 19,80 0,10 1,98

 Composição Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,55 36,94 57,10

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77 27,72 21,42

[249] Composição SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS M2 1,00 677,94 677,94

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,88 38,50 33,99

 Insumo SINAPI 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,82 0,77 3,70

 Insumo SINAPI 36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO 

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M 6,85 20,24 138,65

 Insumo SINAPI 39025

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 

87 X 210 CM UN 0,55 879,80 481,51

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 38,69 14,80

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 27,72 5,29

[250] Composição SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020 MOVIMENTO DE TERRA M2 1,00 8,53 8,53

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 38,69 3,94

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 27,72 4,24

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



 Composição Auxiliar SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00 55,67 0,20

 Composição Auxiliar SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,00 47,69 0,17

[251] Composição SINAPI 101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 370,16 370,16

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10 147,99 162,78

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,49 38,69 96,48

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,74 27,72 103,69

 Composição Auxiliar SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,07 55,67 3,99

 Composição Auxiliar SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,07 47,69 3,17

[252] Composição SIURB 35318 (I) PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 6.582,21 6.582,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SIURB 1110 ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H (mensalista) 0,20 602,28 120,45

 Insumo SIURB 1114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H (mensalista) 4,00 124,15 496,60

 Insumo SIURB 1120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP) H (mensalista) 0,40 602,28 240,91

 Insumo SIURB 1124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H (mensalista) 6,00 370,09 2.220,52

 Insumo SIURB 1125 ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H (mensalista) 6,00 215,56 1.293,35

 Insumo SIURB 1128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H (mensalista) 7,00 164,90 1.154,27

 Insumo SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA  (SGSP) H (mensalista) 9,40 63,38 595,80

 Insumo SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H (mensalista) 5,00 92,03 460,12

[253] Composição SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 521,61 521,61

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 13393

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,00 478,27 478,27

 Composição Auxiliar SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01 931,88 10,90

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 28,32 13,62

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 39,14 18,83

[254] Composição SINAPI 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 18,83 18,83

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 27,12 1,89

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 37,74 16,94

[255] Composição SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,00 66,50 66,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40 27,72 66,48

[256] Composição ORSE 72

Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de 

compactação CLASSE ORSE-SE m3 1,00 43,64 43,64

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2,00 17,04 34,08

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra



 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 2,00 4,77 9,54

[257] Composição ORSE 3318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit CLASSE ORSE-SE m2 1,00 50,04 50,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 0,60 27,55 16,53

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,60 17,04 10,22

 Composição Auxiliar ORSE 1905

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte m3 0,02 881,03 17,62

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,60 4,77 2,86

 Composição Auxiliar ORSE 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,60 4,65 2,79

[258] Composição ORSE 5103 Regularização Manual CLASSE ORSE-SE m2 1,00 6,53 6,53

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,30 17,04 5,11

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,30 4,77 1,43

[259] Composição ORSE 5151 Remoção de adutora / rede em pvc diam. =  100 mm CLASSE ORSE-SE m 1,00 1,99 1,99

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H 0,03 27,55 0,72

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,05 17,04 0,90

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,05 4,77 0,25

 Composição Auxiliar ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,03 4,67 0,12

[260] Composição ORSE 8415 Remoção de faixa de madeira CLASSE ORSE-SE m 1,00 11,99 11,99

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,55 17,04 9,37

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,55 4,77 2,62

[261] Composição SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 91,26 91,26

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 50,01 50,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 36,32 36,32

 Composição Auxiliar SINAPI 88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 4,91 4,91

[262] Composição SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 201,05 201,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 5664

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 45,40 45,40

 Composição Auxiliar SINAPI 53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 64,38 64,38

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Mão de Obra

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



 Composição Auxiliar SINAPI 88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 50,01 50,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 36,32 36,32

 Composição Auxiliar SINAPI 88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - JUROS. AF_06/2014 H 1,00 4,91 4,91

[263] Composição SINAPI 88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 36,32 36,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M UN 0,00 648.775,92 36,33

[264] Composição SINAPI 88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 4,91 4,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M UN 0,00 648.775,92 4,93

[265] Composição SINAPI 5664

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 45,40 45,40

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 36531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M UN 0,00 648.775,92 45,41

[266] Composição SINAPI 53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 64,38 64,38

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 8,53 7,54 64,31

[267] Composição SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014 PISOS M2 1,00 76,30 76,30

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,06 40,44 42,93

 Insumo SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS  KG 9,13 1,01 9,22

 Insumo SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 5,93 1,42

 Composição Auxiliar SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 38,50 18,24

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 27,72 4,46

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento



[268] Composição SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 PISOS M2 1,00 66,25 66,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,06 40,44 42,74

 Insumo SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS  KG 9,13 1,01 9,22

 Insumo SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 5,93 1,42

 Composição Auxiliar SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 38,50 9,28

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 27,72 3,57

[269] Composição SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014 PISOS M2 1,00 85,78 85,78

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,08 40,44 43,71

 Insumo SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS  KG 9,13 1,01 9,22

 Insumo SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 5,93 1,42

 Composição Auxiliar SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 38,50 26,16

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 27,72 5,24

[270] Composição SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2017

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 124,91 124,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 47,52 47,52

 Composição Auxiliar SINAPI 96459

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 H 1,00 9,43 9,43

 Composição Auxiliar SINAPI 96460

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 H 1,00 67,94 67,94

[271] Composição SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2017

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 290,48 290,48

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 47,52 47,52

 Composição Auxiliar SINAPI 96457

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 H 1,00 80,52 80,52

 Composição Auxiliar SINAPI 96458

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 H 1,00 85,04 85,04

 Composição Auxiliar SINAPI 96459

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 H 1,00 9,43 9,43

 Composição Auxiliar SINAPI 96460

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 H 1,00 67,94 67,94

[272] Composição SINAPI 96460

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2017

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 67,94 67,94

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M UN 0,00 1.275.072,26 67,96

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



[273] Composição SINAPI 96459

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 9,43 9,43

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M UN 0,00 1.275.072,26 9,43

[274] Composição SINAPI 96458

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. 

AF_06/2017

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 85,04 85,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M UN 0,00 1.275.072,26 85,04

[275] Composição SINAPI 96457

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA 

OPERACAO. AF_06/2017

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 80,52 80,52

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 10,67 7,54 80,45

[276] Composição SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 46,77 46,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 46,63 46,63

 Composição Auxiliar SINAPI 91688

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015 H 1,00 0,12 0,12

 Composição Auxiliar SINAPI 91689

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015 H 1,00 0,01 0,01

[277] Composição SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 48,67 48,67

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 46,63 46,63

 Composição Auxiliar SINAPI 91688

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015 H 1,00 0,12 0,12

 Composição Auxiliar SINAPI 91689

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015 H 1,00 0,01 0,01

 Composição Auxiliar SINAPI 91690

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. 

AF_08/2015 H 1,00 0,08 0,08

 Composição Auxiliar SINAPI 91691

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015 H 1,00 1,82 1,82

[278] Composição SINAPI 91688

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,12 0,12

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14618

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

MM) UN 0,00 1.807,44 0,13

[279] Composição SINAPI 91689

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,01 0,01

Equipamento

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14618

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

MM) UN 0,00 1.807,44 0,01

[280] Composição SINAPI 91690

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,08 0,08

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 14618

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

MM) UN 0,00 1.807,44 0,09

[281] Composição SINAPI 91691

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 1,82 1,82

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA  KWH   1,36 1,34 1,82

[282] Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 27,72 27,72

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,00 17,04 17,04

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,74 0,74

 Insumo SINAPI 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,58 1,58

 Composição Auxiliar SINAPI 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,36 0,36

[283] Composição SINAPI 86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 15,31 15,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN 0,03 4,21 0,13

 Insumo SINAPI 44945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO UN    1,00 11,25 11,25

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 37,74 3,18

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 27,72 0,73

[284] Composição ORSE 5158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos CLASSE ORSE-SE m 1,00 6,05 6,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 80 Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,03 12,35 0,40

 Insumo ORSE 2185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,10 4,05 0,41

 Insumo SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,01 44,99 0,43

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,08 17,04 1,42

 Composição Auxiliar ORSE 79 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 0,01 170,80 2,05

 Composição Auxiliar ORSE 95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 0,00 693,66 0,97

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,08 4,77 0,40

[285] Composição SINAPI 91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 11,41 11,41

Mão de Obra

Material

Serviço

Material

Taxa

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Material

Material

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,00 2,83 2,83

 Insumo SINAPI 38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1,00 1,46 1,46

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 39,14 7,12

[286] Composição SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 9,14 9,14

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,00 2,83 2,83

 Insumo SINAPI 38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1,00 1,46 1,46

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 39,14 4,85

[287] Composição SINAPI 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 55,91 55,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  UN 3,00 4,43 13,29

 Insumo SINAPI 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,00 20,23 20,23

 Insumo SINAPI 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 0,17 33,24 5,73

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 27,12 6,96

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 37,74 9,69

[288] Composição SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 31,42 31,42

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 3,00 2,50 7,50

 Insumo SINAPI 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN 1,00 9,50 9,50

 Insumo SINAPI 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 0,08 33,24 2,49

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 27,12 4,98

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 37,74 6,94

[289] Composição SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 16,76 16,76

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,01 80,55 0,85

 Insumo SINAPI 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN 1,00 1,56 1,56

 Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,01 91,26 1,09

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 2,80 0,14

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 27,12 5,49

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 37,74 7,64

[290] Composição SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 37,84 37,84

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 12869 TELHADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H 1,00 27,21 27,20

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material



 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,61 0,61

 Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,69 1,69

 Composição Auxiliar SINAPI 95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,32 0,32

[291] Composição ORSE 234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm CLASSE ORSE-SE m2 1,00 48,14 48,14

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo ORSE 2193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 1,17 28,25 33,05

 Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H 0,22 27,55 6,06

 Insumo SINAPI 1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS) CJ 1,42 0,35 0,50

 Insumo SINAPI 4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,42 1,89 2,68

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,22 17,04 3,75

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,22 4,77 1,05

 Composição Auxiliar ORSE 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,22 4,62 1,02

[292] Composição SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 COBERTURA M2 1,00 67,68 67,68

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS) CJ 1,26 0,35 0,44

 Insumo SINAPI 4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,26 5,41 6,81

 Insumo SINAPI 7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)  M2 1,36 37,18 50,45

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 27,72 4,60

 Composição Auxiliar SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 37,84 4,84

 Composição Auxiliar SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 CHP 0,01 44,32 0,23

 Composição Auxiliar SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016 CHI 0,01 42,95 0,31

[293] Composição SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 32,58 32,58

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 9,14 9,14

 Composição Auxiliar SINAPI 91998

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 1,00 23,44 23,44

[294] Composição SINAPI 91998

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 23,44 23,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,00 7,59 7,59

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 28,32 6,65

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 39,14 9,19

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Serviço

Material

Taxa

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

Material



[295] Composição SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 51,92 51,92

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 9,14 9,14

 Composição Auxiliar SINAPI 92006

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 1,00 42,78 42,78

[296] Composição SINAPI 92006

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO 

E ILUMINACAO EXTERNA UN 1,00 42,78 42,78

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,00 7,59 15,18

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 28,32 11,58

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 39,14 16,00

[297] Composição SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 90,60 90,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN 0,02 4,21 0,08

 Insumo SINAPI 13415

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 

1193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 1,00 86,08 86,08

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 37,74 3,62

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 27,72 0,83

[298] Composição SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 106,05 106,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN 0,02 4,21 0,08

 Insumo SINAPI 13416

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " 

OU 3/4 " (REF 1158)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 1,00 100,58 100,58

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 37,74 4,39

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 27,72 1,01

[299] Composição SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 COBERTURA M2 1,00 30,58 30,58

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,63 36,36 23,05

 Insumo SINAPI 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)  KG 0,03 25,92 0,77

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 27,69 1,79

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 38,18 4,50

 Composição Auxiliar SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 CHP 0,00 44,32 0,20

 Composição Auxiliar SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016 CHI 0,01 42,95 0,27

[300] Composição SICRO3 5914637 Transporte com cavalo mecânico de 22 t - rodovia pavimentada CLASSE SICRO3 tkm 1,00 0,93 0,93

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Custo Operacional

Custo Horário

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9665 Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240 kW 1 1 0 514,98 124,18 514,98

514,98

514,98

0,00

0,00

547,45

0,94

[301] Composição SICRO3 5915330

Transporte em cavalo mecÃ¢nico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - 

rodovia pavimentada km 1,00 69,90 69,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9170 Cavalo mecÃ¢nico com dois dollys pneumÃ¡ticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - 323 kW 1 1 0 870,43 240,53 870,43

870,43

870,43

0,00

0,00

12,45

69,91

[302] Composição ORSE 2487 Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m CLASSE ORSE-SE m3 1,00 67,65 67,65

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 3,10 17,04 52,83

 Composição Auxiliar ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 3,10 4,77 14,79

[303] Composição SINAPI 5853

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 114,32 114,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 52,19 52,19

 Composição Auxiliar SINAPI 89009

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 50,71 50,71

 Composição Auxiliar SINAPI 89010

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 11,41 11,41

[304] Composição SINAPI 5851

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 323,28 323,28

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 5721

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 118,27 118,27

 Composição Auxiliar SINAPI 53810

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 90,68 90,68

 Composição Auxiliar SINAPI 88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 52,19 52,19

 Composição Auxiliar SINAPI 89009

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1,00 50,71 50,71

 Composição Auxiliar SINAPI 89010

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

JUROS. AF_06/2014 H 1,00 11,41 11,41

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->



[305] Composição SINAPI 89009

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 50,71 50,71

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3 UN 0,00 1.631.076,00 50,72

[306] Composição SINAPI 89010

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 11,41 11,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3 UN 0,00 1.631.076,00 11,41

[307] Composição SINAPI 53810

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 90,68 90,68

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3 UN 0,00 1.631.076,00 90,68

[308] Composição SINAPI 5721

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ 

ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 118,27 118,27

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L 15,67 7,54 118,15

[309] Composição SINAPI 88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 1,00 52,19 52,19

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,00 42,65 42,64

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 5,41 5,41

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,04 1,04

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 1,44 1,44

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,08 0,08

 Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,01 0,01

 Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,03 1,03

 Composição Auxiliar SINAPI 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,50 0,50

[310] Composição SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 48,75 48,75

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)  M 1,05 18,85 19,88

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 2,80 0,06

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 27,12 12,05

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 37,74 16,77

[311] Composição SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 27,70 27,70

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Taxa

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Serviço

Material



Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)  M 1,05 8,23 8,68

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 2,80 0,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 27,12 7,94

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 37,74 11,05

[312] Composição SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 35,01 35,01

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  M 1,05 13,60 14,34

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 2,80 0,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 27,12 8,62

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 37,74 12,00

[313] Composição SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS M 1,00 30,58 30,58

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  M 1,05 5,43 5,69

 Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,09 2,80 0,24

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 27,12 10,30

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 37,74 14,34

[314] Composição SINAPI 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 PAREDES/PAINEIS M3 1,00 2,81 2,81

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01 389,15 2,33

 Composição Auxiliar SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00 87,54 0,26

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 27,72 0,24

[315] Composição SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h CLASSE SICRO3 m³ 1,00 246,15 246,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 2 0,57 0,43 528,58 195,97 815,68

Insumo SICRO3 E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1 1 0 135,17 5,54 135,17

Insumo SICRO3 E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1 1 0 280,25 147,58 280,25

1.231,09

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 3 h 27,61 82,82

82,82

1.313,91

0,00

0,00

113,18

11,61

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade Custo

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,53076 m3 174,08 92,40

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,147 m3 168,78 24,81

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Salário Hora

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Preço Unitário

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->



Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,2606 m3 157,83 41,13

Insumo SICRO3 M1135 Pó de Pedra 0,52829 m3 134,87 71,25

229,59

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade Custo

Composição Auxiliar SICRO3 5914647

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 0,79614 t 2,25 1,79

Composição Auxiliar SICRO3 5914647

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 0,2205 t 2,25 0,50

Composição Auxiliar SICRO3 5914647

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 0,3909 t 2,25 0,88

Composição Auxiliar SICRO3 5914647

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 0,79244 t 2,25 1,78

4,95

[316] Composição SICRO3 6416153 Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída CLASSE SICRO3 m³ 1,00 21,81 21,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1 0,98 0,02 528,58 195,97 522,97

Insumo SICRO3 E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1 1 0 135,17 5,54 135,17

Insumo SICRO3 E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1 1 0 280,25 147,58 280,25

938,39

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 3 h 27,61 82,82

82,82

1.021,20

0,00

0,00

120,70

8,46

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo

Composição Auxiliar SICRO3 4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 0,4126 m³ 15,27 6,30

Composição Auxiliar SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 0,77019 m³ 2,02 1,56

7,86

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade Custo

Composição Auxiliar SICRO3 5915407

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira e descarga livre 0,6189 t 3,40 2,10

Composição Auxiliar SICRO3 5914354

Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira (exclusa) e 

descarga livre 1,44411 t 2,33 3,36

5,47

[317] Composição SINAPI 86879

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 12,46 12,46

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN 0,03 4,21 0,13

 Insumo SINAPI 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 1,00 6,61 6,61

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 37,74 4,64

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 27,72 1,07

[318] Composição SINAPI 86880

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” SEM ADAPTADOR 

PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 32,97 32,97

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN 0,05 4,21 0,20

 Insumo SINAPI 6155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR UN 1,00 27,07 27,07

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 37,74 4,64

Total ->

Preço Unitário

Total ->

Preço Unitário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Salário Hora

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Preço Unitário

Total ->

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->



 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 27,72 1,07

[319] Composição SINAPI 86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRO 

SANITARIAS UN 1,00 590,70 590,70

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 UN 2,00 32,83 65,66

 Insumo SINAPI 6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 1,00 11,83 11,83

 Insumo SINAPI 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 1,00 460,63 460,63

 Insumo SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,09 125,08 11,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 37,74 29,40

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 27,72 12,15

[320] Composição SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHI 1,00 0,63 0,63

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 90582

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 H 1,00 0,56 0,56

 Composição Auxiliar SINAPI 90583

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015 H 1,00 0,06 0,06

[321] Composição SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS CHP 1,00 1,77 1,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Composição Auxiliar SINAPI 90582

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 H 1,00 0,56 0,56

 Composição Auxiliar SINAPI 90583

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015 H 1,00 0,06 0,06

 Composição Auxiliar SINAPI 90584

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015 H 1,00 0,44 0,44

 Composição Auxiliar SINAPI 90585

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 H 1,00 0,69 0,69

[322] Composição SINAPI 90582

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,56 0,56

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,00 4.503,07 0,57

[323] Composição SINAPI 90583

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,06 0,06

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,00 4.503,07 0,06

[324] Composição SINAPI 90584

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,44 0,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material



 Insumo SINAPI 13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,00 4.503,07 0,45

[325] Composição SINAPI 90585

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS H 1,00 0,69 0,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total

 Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA  KWH   0,52 1,34 0,69

Total sem 

BDI 3.907.892,96
Total do 

BDI 1.032.691,36

Total 4.940.584,32

Equipamento

Material
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ANEXO VII 

ENCARGOS SOCIAIS 

 
 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% Não incide 17,99% Não incide 

B2 Feriados 3,97% Não incide 3,97% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,69% 0,92% 0,69% 

B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,07% Não incide 2,07% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09% 

B9 Férias Gozadas 11,03% 8,34% 11,03% 8,34% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 

B Total 47,96% 18,09% 47,96% 18,09% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,20% 5,44% 7,20% 5,44% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13% 

C3 Férias Indenizadas 3,23% 2,44% 3,23% 2,44% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,23% 3,96% 5,23% 3,96% 

C5 Indenização Adicional 0,61% 0,46% 0,61% 0,46% 

C Total 16,44% 12,43% 16,44% 12,43% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,06% 3,04% 17,65% 6,66% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado 
0,60% 0,46% 0,64% 0,48% 

D Total 8,66% 3,50% 18,29% 7,14% 

TOTAL(A+B+C+D) 89,86% 50,82% 119,49% 74,46% 
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ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Alagoinhas, xxxx de xxxx de 2023 

 

À 

Prefeitura Municipal de Alagoinhas - Bahia 

At.: COPEL 

CONCORRÊNCIA nº 002/2023 

 

Sr. Presidente, 

 

A empresa....................., CNPJ nº....................., situada na......................,  vem apresentar a sua Proposta de Preço para EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CANAL DE MACRODRENAGEM DO BAIRRO SILVA JARDIM, 

ALAGOINHAS-BA, conforme especificações do edital. 

                                                                                                                                         "Bancos: 
                        SEINFRA: CE 3/2021  

ORSE: SE 11/2022  
SIURB: SP 7/2022  

SICRO3: BA 10/2022  
SINAPI: BA 2/2023 " 

   
BDI: 26,44%  

 
   

 

ITEM TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QTD. PREÇO UNIT 
PREÇO COM 

BDI 
TOTAL SEM 

BDI 
TOTAL 

1 
   

ADMINISTRAÇÃO 
     

 

    
  

     
 

1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 93567 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 6,00     

1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93572 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 6,00     

1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00     

1.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00     

1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00     
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1.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 100321 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 6,00     

1.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00     

1.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00     

1.9 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 10 ENGENHEIRO GEOTECNICO H 120,00     

2 
   

SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

    

    
  

  
    

2.1 COMPOSIÇÃO ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPAS AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00     

2.2 COMPOSIÇÃO ORSE 11703 
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO Á PRODUÇÃO (CARPINTARIA, 
CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICITA, ETC) C/TESOURAS, TELHA 4MM, 
PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO 

M2 40,00     

2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 93207 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M2 15,60     

2.4 COMPOSIÇÃO ORSE 5156 
SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLASTICO, 
FIXAÇÃO E LAMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES 

M 440,00     

2.5 COMPOSIÇÃO ORSE 11674 
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVAS 
(0,30X0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUGO FG 2" REUSO 25VEZES 

UND 24,00     

2.6 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 1 REVISÃO  E ADEQUAÇÃO DE PROJETO M2 1.482,84     

2.7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 8 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO PRANCHA DE 3 
EIXOS 

KM 130,00     

2.8 COMPOSIÇÃO SEINFRA C2290 SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 40,00     

2.9 COMPOSIÇÃO SIURB 
200202 

(E) 
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO 
DE SONDAGEM A PERCUSSÃO 

UN 2,00     

2.10 COMPOSIÇÃO SIURB 
200206 

(E) 

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO 
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA 
SONDAGEM A PERCUSSÃO 

UN 4,00     

3 
   

DEMOLIÇÕES E REMANEJOS 
  

    

    
  

  
    

3.1 COMPOSIÇÃO ORSE 7118 
REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PVC, DN 
50 A 100MM 

M 150,00     

3.2 COMPOSIÇÃO ORSE 9664 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO 

M3 180,00     

3.3 COMPOSIÇÃO ORSE 13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 9,00     

3.4 COMPOSIÇÃO ORSE 21 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILITE OU PRE-MOLDADO M 150,00     

3.5 COMPOSIÇÃO ORSE 6 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - 
REVESTIDA 

M3 7,20     

3.6 COMPOSIÇÃO SINAPI 100979 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 196,20     

3.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 93594 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 2.354,40     

3.8 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_11/2019 

M3 196,20     

3.9 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 2 RECUPERAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE D'AGUA M 84,00     

3.10 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 3 REMOÇÃO DE GALERIA EM ARMCO M 20,00     

3.11 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 4 REMOÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO 1,50M M 148,00     

3.12 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 5 REMOÇÃO DE LINHA FERREA M 40,00     

4 
   

MOVIMENTO DE TERRA 
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4.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2663 LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM M 247,14     

4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 428,22     

4.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 102281 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 
HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 2.426,56     

4.4 COMPOSIÇÃO SINAPI 102312 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 
1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 

M3 1.998,35     

4.5 COMPOSIÇÃO SINAPI 102321 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M 
ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 856,43     

4.6 COMPOSIÇÃO ORSE 5103 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE VALA M2 1.507,55     

4.7 COMPOSIÇÃO SINAPI 93376 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

M3 795,92     

4.8 COMPOSIÇÃO ORSE 2656 LASTRO DE BRITA  M3 261,97     

4.9 COMPOSIÇÃO SINAPI 100979 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3 4.853,34     

4.10 COMPOSIÇÃO SINAPI 93594 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 58.240,11     

4.11 COMPOSIÇÃO SINAPI 100574 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_11/2019 

M3 4.913,64     

4.12 COMPOSIÇÃO SINAPI 94306 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016 

M3 3.979,58     

5 
   

DRENAGEM 
  

    

    
  

  
    

5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 101605 
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -AREA NÃO 
CRAVADA 

M2 5.709,56     

5.2 COMPOSIÇÃO ORSE 7134 
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -AREA 
CRAVADA 3,0 A 4,5 M 

M2 2.119,13     

5.3 COMPOSIÇÃO ORSE 2726 
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA  EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIAM. INT.=0,60M, ALTURA = 1,00M 

UN 3,00     

5.4 COMPOSIÇÃO ORSE 9141 
TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA- 600MM, 300 KG/CM2, 
P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS (FORNECIMENTO) 

UN 3,00     

5.5 COMPOSIÇÃO ORSE 3090 
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAÇÃO DE 
8HRS POR DIA 

H 560,00     

5.6 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 6 GALERIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 3,00 X 1,50 M M 247,14     

5.7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 7 CAIXAS DE INSPEÇÃO COM SEÇÃO 4,5M X 4,50M UNID 3,00     
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6 
   

PAVIMENTAÇÃO 
  

    

    
  

  
    

6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

M2 960,00     

6.2 COMPOSIÇÃO SICRO3 4011229 
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA 
SOLO AREIA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E 
AREIA EXTRAIDA  

M³ 240,00     

6.3 COMPOSIÇÃO SICRO3 4011276 BASE OU SUB-BASE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 240,00     

6.4 COMPOSIÇÃO ORSE 2592 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL  M2 960,00     

6.5 COMPOSIÇÃO ORSE 2600 
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO PINTURA DE 
LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ 

M2 960,00     

6.6 COMPOSIÇÃO SICRO3 5915321 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M3 -  RODOVIA 
PAVIMENTADA 

TKM 6.336,00     

6.7 COMPOSIÇÃO SICFER 101398 
DORMENTE DE MADEIRA, QUALQUER BITOLA LARGA OU MISTA, TAXA 
DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 UM/KM, QUALQUER FIXAÇÃO - 
POSICIONAMENTO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA.  

KM 0,04     

6.8 COMPOSIÇÃO SICFER 101208 

TRILHO TR37, COMPRIMENTO DE 120M (TLS), SOBRE DORMENTE DE 
MADEIRA OU PLASTICO, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE 
DORMENTAÇÃO DE 1750 UM/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 4 FUROS E 
FIXAÇÃO RIGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO 
MECANIZADO 

KM 0,04     

7 
   

URBANIZAÇÃO 
  

    

    
  

  
    

7.1 COMPOSIÇÃO ORSE 4889 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M2 180,00     

7.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 150,00     

8 
   

SERVIÇOS FINAIS 
  

    

    
  

      
8.1 COMPOSIÇÃO ORSE 2450 LIMPEZA GERAL  M2 1.440,00     

8.2 COMPOSIÇÃO ORSE 3239 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,15 X 0,39M UN 1,00     

8.3 COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 9 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO PRANCHA KM 130,00     

8.4 COMPOSIÇÃO ORSE 6391 
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS ENTRE PV´S COM AUXILIO 
DE EQUIPAMENTO HIDROJATO 

H 32,00     

TOTAL SEM BDI  

TOTAL DO BDI  

TOTAL  
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O valor global da Proposta de Preço acima referenciada é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses.  

 

Atenciosamente, 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ nº

TABELA RESUMO DOS CUSTOS 

MÃO DE OBRA 
 

MATERIAL 
 

VALOR TOTAL SEM BDI 
 

BDI = 26,44%  
 

VALOR TOTAL COM BDI 
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ANEXO IX - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Alagoinhas/BA, __ de _____________ de2023 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Manoel Romão, nº 23, Alagoinhas Velha,  

Alagoinhas – Bahia  

 

..................................................... (empresa), estabelecida à.....................................,  nomeia e 

constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) ............................. (qualificação), ao qual confere 

poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no 

procedimento Licitatório CONCORRÊNCIA No  002/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar 

quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos 

necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 

 

 

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa, com firma reconhecida) 

 

 

(Nome: Representante Credenciado) 

(CPF: Representante Credenciado) 

 

 

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo 

representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto 

no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de 

Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no idioma de origem 

da PROPONENTE, e firmada em original por seu representante legal. No caso de apresentar-se o 

modelo em idioma estrangeiro o mesmo deverá ser traduzido para o idioma português. 
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ANEXO X 

CONCORRÊNCIA No 002/2023 

 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS SIMILARES EXECUTADOS - FACULTADO 

 

Alagoinhas, xxxx de xxxxde 2023 

 

À 

Prefeitura Municipal de Alagoinhas - Bahia 

At.: COPEL 

CONCORRÊNCIA nº 002/2023 

 

(MODELO) 

CONCORRÊNCIA n.º 002/2023 

Empresa Licitante: 

Registro no CREA n.º:  

Serviços Relevantes Unid. Quant. Contratante Data do  

Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OBS.: Anexar cópias dos atestados e respectivas certidões de acervo técnico 

expedidas pelo CREA. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Local e data 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

Alagoinhas, xxxx de xxxx de 2023 

 

À 

Prefeitura Municipal de Alagoinhas - Bahia 

At.: COPEL 

CONCORRÊNCIA nº 002/2023 

 

 

Declaro, para fins de habilitação na CONCORRÊNCIA No 002/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 

8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao 

princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. Declaro ainda, estar plenamente ciente de que 

qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do 

certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.  

 

DATA: ........./........./............. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:............................................................................ 

 

________________________________________________________ 

ASSINATURA E NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 
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ANEXO XII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

CAM – Centro Administrativo do Município  

Rua Manoel Romão, n° 23, Alagoinhas Velha 

Alagoinhas – Bahia – Brasil 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA No 002/2023 

 

 

A empresa ______________________________, CNPJ: ______________________, representada 

pelo Sr. ____________, responsável técnico CREA Nº _______, declara para cumprimento do item 

8.1.5, “b” do Edital referente ao procedimento licitatório CONCORRÊNCIA Nº 002/2023, sob as 

penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a 

natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o 

órgão licitador. 

 

 

Alagoinhas - Bahia, XX de XX de 2023. 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante e nº do CREA 
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ANEXO XIII 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

CAM – Centro Administrativo do Município  

Rua Manoel Romão, n° 23, Alagoinhas Velha 

Alagoinhas – Bahia – Brasil 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA No 002/2023 

 

 

Declaramos para cumprimento do item 8.1.5, alínea “c” do Edital referente ao procedimento licitatório 

CONCORRÊNCIA No 002/2023, que compareceu ao local dos serviços descritos no Edital de 

Licitação, a empresa ______________________________, CNPJ: ______________________, 

representada pelo Sr. ____________, responsável técnico, CREA Nº _______, estando tal empresa 

ciente das condições necessárias à execução dos Serviços deste Edital. 

 

Alagoinhas - Bahia, XX de XX 2023. 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante e nº do CREA 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante da Prefeitura 

 

 

 

OBS: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:00H ÀS 13:00H 
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ANEXO XIV 

 

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

(FACULTADO) 

 

Alagoinhas, xxxx de xxxx de 2023 

 

À 

Prefeitura Municipal de Alagoinhas - Bahia 

At.: COPEL 

CONCORRÊNCIA nº 002/2023 

 

 

Dados da empresa 

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

  

Dados do representante para assinatura do contrato 

 

Nome: 

Qualificação: 

CPF: 

RG: 

Vinculo: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

Local e data 
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ANEXO XV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

(modelo) 

  (Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

À 

PREFEITURA DE ALAGOINHAS - BAHIA 

 

 

REF. CONCORRÊNCIA nº 002/2023 

 

 

A empresa.................................................................................................................., com sede na 

........................................................................................................, nº ................., C.N.P.J. nº 

..........................................................................., DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código 

Penal, que se enquadra na situação de......................................................(microempresa ou empresa 

de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e que inexistem fatos 

supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

Local e data 

 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO, OU 

SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO XVI 

 

 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE OS DIRIGENTES, GERENTES, SÓCIOS, 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS NÃO FIGURAM EMPREGADOS NA 

GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS 

 

Alagoinhas, xxxx de xxxx de 2023 

 

À 

Prefeitura Municipal de Alagoinhas - Bahia 

At.: COPEL 

CONCORRÊNCIA nº 002/2023 

 

  

Declaro que entre meus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais 

não figuram empregados na gestão do Município de Alagoinhas. 

 

 

 

 

 

 

________________, ______, de_______________de_________ 

Local e Data 

 

 

 

__________________________________________________ 

Licitante Interessado 
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ANEXO XVII 

 

 

(modelo) 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO – PLENO CONHECIMENTO 

 

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_______________________, sediada __________________________, DECLARA, que cumpre 

plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, referente a CONCORRÊNCIA nº 

002/2023, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.  

 

______________, em _____ de _____________de 2023. 

 

 

______________________________________________  

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO XVIII 

MINUTA DO CONTRATO No.../2023 

 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA. REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CANAL DE 

MACRODRENAGEM DO BAIRRO SILVA JARDIM, 

ALAGOINHAS-BA. CONCORRÊNCIA Nº 002/2023. 

 

O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 

Graciliano de Freitas, s/n, Alagoinhas - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.646.005/0001-38, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Infraestrutura, a 

Sra. ........................, inscrito no CPF sob nº. ....................., RG nº ......................., residente e 

domiciliado ...................., e a empresa ............................., inscrito no CNPJ sob nº ........................... 

situada à .............................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por ..................., inscrito no CPF nº ............., RG nº ..............., celebram o presente 

Contrato de Execução de Serviços de Engenharia, segundo as condições estabelecidas nas 

cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por Objeto a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA 

DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CANAL DE MACRODRENAGEM DO BAIRRO SILVA JARDIM, 

ALAGOINHAS-BA, conforme termos do Edital CONCORRÊNCIA No 002/2023 e de acordo com o 

Projeto Básico e quantidades e preços especificados na proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO  

2.1. Fazem parte integrante do presente Contrato: 

a) Edital de Licitação CONCORRÊNCIA No 002/2023 e seus Anexos; 

b) Proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

3.1. O prazo de vigência deste Contrato, contados da data de assinatura é de 12 (doze) meses. 

3.2. A SECIN deverá emitir Ordens de Serviços em que sejam especificados os serviços, nas quais 

deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: 

a) Programação que deverá ser seguida pela CONTRATADA. 

b) Quantitativos unitários estimados dos serviços principais a serem executados, em consonância 

com os itens que integram o Cronograma Físico. 

c) Definição dos locais onde os serviços serão executados. 

d) Prazos de execução dos serviços. 
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e) Numeração que permita sua individualização. 

3.3. A CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento das Ordens de 

Serviços, deverá contestar quaisquer dados das mesmas que não estiverem de acordo com este 

Contrato, ou com o projeto citado. Depois de decorrido este prazo a Ordem de Serviço será 

considerada aceita e subsidiará a aferição de cronogramas, multas e outras finalidades previstas 

neste Contrato. 

3.4. Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento.  

3.5. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma do art. 57 da 

Lei Federal no 8.666/93, observando-se, ainda, o item 5.2 do Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro 

do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de 

Serviços, conforme cronograma fisico-financeiro aprovado.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 

4.1. Na execução do presente Contrato, a CONTRATADA deverá empregar profissional capacitado, 

nos limites das necessidades exigidas para tanto, assim entendidas como detentor de diploma de 

nível superior para as tarefas que o exijam e de declaração de responsabilidade técnica pela 

execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA retro, emitida por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

4.2. Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os integrantes dos quadros das 

subcontratadas, deverão estar presentes em todas as atividades decorrentes do serviço, e não 

poderão ser substituídos sem prévia anuência, de acordo com o juízo discricionário da SECIN e 

mediante a apresentação de justificativa prévia pela CONTRATADA. 

4.3 A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica, só poderá ocorrer com a prévia 

anuência da PMA e mediante a apresentação, por escrito, de justificativa prévia pela 

CONTRATADA. 

4.4 No caso do responsável técnico pelos serviços Objeto deste Contrato, não ser o mesmo da 

Proposta da CONTRATADA, o substituto deverá atender o exigido no Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES 

5.1. As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da PMA. 

5.2. A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do 

Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do Contrato, 

serão estabelecidos novos Cronogramas Físico e Financeiro, arbitrados motivadamente pela PMA, 

de modo a respeitar proporcionalmente o aumento de encargos ao particular. 

5.3. Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão de 

acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital. 

5.4. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados 

nas Planilhas de Pedido de Cotação fornecidas, ou em suas eventuais alterações no curso do 

Contrato. 



 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023 51 

5.5. Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECIN. 

5.6. A medição final corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato 

e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no 

Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no item 5.1 deste Edital, observada a 

obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa, e obedecido o 

sistema de medições objeto da CLÁUSULA QUINTA deste Contrato, devendo este percentual 

mínimo de 5% (cinco por cento), ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.    

6.1.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da 

fatura, a CONTRATADA deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no 

item 17.3. 

6.2. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e dentro do cronograma de 

pagamento financeiro. 

6.3. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos 

seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o 

caso: 

a) Carta de encaminhamento; 

b) Nota fiscal (fatura), em 04 (quatro) vias; 

c) Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados, bem como, o número 

do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços executados. 

d) Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior aos serviços; 

e) Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, relativa ao mês anterior dos serviços; 

f) Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA 

(apresentado após a assinatura do contrato ou quando houver alteração do profissional responsável 

e, no caso da necessidade, mediante o serviço a ser realizado); 

g) Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma 

financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena 

vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, 

federal (conjunta da Dívida Ativa da União e INSS) e municipal da sede do CONTRATADO e do 

Município Contratante quanto à tributos e rendas cujo pagamento esteja obrigado, sob pena de não 

pagamento. 

6.4. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 

sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da 

fatura, devidamente corrigida. 
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6.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajuste de preço. 

6.6. O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima. 

6.7. O descumprimento do item 6.3 poderá acarretar a rescisão do contrato, por inadimplemento de 

obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização. 

6.8 A Prefeitura Municipal de Alagoinhas não é responsável por quaisquer ônus, direitos e 

obrigações, vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes 

da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à 

CONTRATADA. 

6.9 Fica facultado ao CONTRATANTE reter da CONTRATADA os valores definidos em acordo ou 

litígio judicial trabalhista, quando a demanda se der em virtude da prestação de serviços objeto deste 

contrato ou de qualquer outro instrumento contratual firmado entre as partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO  

7.1. A CONTRATANTE assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de 

outras constantes do Edital de Licitação e todos os seus anexos e derivadas da legislação. 

7.2 O extrato do Contrato será publicado em Diário Oficial próprio até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao da data de sua assinatura. 

7.3 Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, 

e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de LICITAÇÃO NA MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA nº 002/2023. 

7.4. O CONTRATANTE se obriga, ainda, a: 

a) Designar prepostos para fiscalizar a execução deste Contrato; 

b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA; 

c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e 

incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação 

das novas faturas corretas; 

d) Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato; 

e) Declarar os serviços efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A CONTRATADA se obriga a: 

8.1.1 Obedecer fielmente, durante a execução do Contrato, todas as determinações constantes do 

Edital e seus anexos; as condições de habilitação e qualificação exigidas; a sua Proposta de Preços, 

bem como a legislação invocada no Preâmbulo do presente Instrumento Contratual; 

8.1.2 Tomar providências no sentido de que sejam cumpridas rigorosamente as normas de higiene e 

prevenção de acidentes recomendadas pela legislação pertinente, devendo fornecer EPI’S para os 

funcionários da obra, bem como se responsabilizar pelo uso dos mesmos sob pena de paralisação 
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do serviço e aplicação de multa diária, para tanto, devendo manter no local da obra, serviço próprio 

dirigido por profissional especializado; 

8.1.3 Manter no local da execução, às suas expensas, o boletim diário dos serviços, bem como placa 

de identificação do objeto deste Contrato, conforme modelos fornecidos pela Contratante, as quais 

deverão ser fixadas dentro do prazo máximo de 3 (três) dias corridos após o início dos serviços, sob 

pena de incorrer em multa, por dia de atraso na colocação, permanecendo no local até a finalização 

integral do serviço 

8.1.4 Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação 

provisória, bem como sobre materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por 

qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer. 

8.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstituir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou 

em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do contrato em que 

se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da 

inadequação ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados, sem ônus para o 

Município e sem importar em alteração do prazo contratual. 

8.1.6 Entregar a obra e serviços contratados em perfeitas condições de utilização, sem restos de 

materiais, desimpedidos e totalmente limpos, e responder pela sua qualidade mesmo depois de 

concluídos. 

8.1.7 Responsabilizar-se por indenizações decorrentes de danos e/ou prejuízos causados por ela, 

seus prepostos ou subcontratados, ao MUNICÍPIO ou a terceiros, em decorrência da execução dos 

serviços contratados, isentando desde já o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação ou 

responsabilidade que possa advir, reservando-se ao MUNICÍPIO o direito de regresso contra a 

CONTRATADA, podendo descontar de quaisquer créditos a importância necessária ao 

ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos. 

8.1.8 Responder pelos efeitos da ocorrência de incêndio, explosão, desmoronamentos e quaisquer 

outros eventos danosos; 

8.1.9 Responsabilizar-se pelo ônus decorrente da incidência de tributos de arrecadação Federal, 

Estadual e Municipal; 

8.1.10 Executar o serviço com Acompanhamento Técnico da Obra – ATO, visando garantir o 

atendimento das normas técnicas pertinentes; 

8.1.11 Fornecer toda mão de obra comum, especializada, técnica e administrativa, necessária ao 

perfeito desenvolvimento dos serviços responsabilizando-se pelos encargos sociais, previdenciários, 

trabalhistas, seguros e outros havidos ou por haver, de acordo com a legislação em vigor, bem como 

despesas com transporte, fardamento, alimentação e diárias de toda a sua mão de obra utilizada na 

execução dos serviços, apresentando sempre que solicitado, os comprovantes respectivos, sob pena 

de retenção de eventuais pagamentos que lhe sejam devidos; 

8.1.12 Submeter previamente à autorização pelo CONTRATANTE a subcontratação de quaisquer 

serviços relativos ao objeto deste contrato, encaminhando formalmente à CONTRATANTE toda 

documentação pertinente. A aceitação de subcontratado(s) não gerará qualquer vínculo obrigacional 

e de qualquer solidariedade com o CONTRATANTE, tampouco qualquer responsabilidade pelos atos 
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ou fatos dele(s) originário(s), ou de seus prepostos a qualquer título. Responderá exclusivamente a 

CONTRATADA, que permanecerá diante do CONTRATANTE como única responsável por todas as 

obrigações estabelecidas no contrato;  

8.1.13 Conservar permanentemente na obra o Engenheiro Civil Residente designado, ao qual serão 

necessariamente conferidos poderes de decisão, notificando formal e previamente o 

CONTRATANTE quanto à pretensão de mudança do Engenheiro Civil Residente e/ou, também, do 

Mestre de Obras. 

8.1.14 Executar os serviços de forma que estes acarretem a menor perturbação possível aos 

serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente ao local 

da obra, responsabilizando-se pela sinalização adequada, mantendo entendimentos com a entidade 

disciplinadora do transito e empenhando-se em minimizar os riscos inerentes à atividade; 

8.1.15 Permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção do local do objeto deste Contrato bem como de 

todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de postos à execução, a qualquer hora, 

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados, pertença seus agentes à 

CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;  

8.1.16 Responder pela realização de todos os ensaios, materiais, equipamentos, verificações e 

provas de materiais fornecidos e de serviços (tais como ensaios, sondagem geológica complementar, 

acompanhamento topográfico e controle de material, etc.), bem como pelo reparo de serviços 

executados e substituição de materiais, caso, a critério da fiscalização, forem julgados 

indispensáveis para que a obra seja entregue em perfeitas condições de qualidade e estabilidade; 

8.1.17 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e 

serviços determinados pela Fiscalização do Município e pelos atrasos acarretados por essa rejeição; 

8.1.18 Remover do canteiro as instalações provisórias (barracões, silos, instalações elétricas e 

sanitárias) até a entrega provisória da obra, e ainda todo e qualquer material julgado inadequado a 

critério da fiscalização, bem como retirar qualquer dos seus prepostos julgados inconvenientes pelo 

CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do momento da 

notificação expressa ou verbal;  

8.1.19 Responsabilizar-se pelas despesas com energia elétrica, água e esgoto necessários para 

execução dos serviços, e pela instalação de banheiros químicos para a sua equipe de trabalho, 

realizando a limpeza das fossas e dos sanitários químicos do canteiro de obras, somente com 

empresas legalmente habilitadas; 

8.1.20 Dispor os resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, em local adequado para 

serem recolhidos pelo serviço de limpeza pública, coletando, sistematicamente, o entulho gerado no 

canteiro de obras e destinando-o adequadamente, conforme estabelecido pelo CONAMA, ficando 

proibido o seu lançamento em águas e, adotando práticas que visem a redução na geração, 

recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos; 

8.1.21 Assumir todas as responsabilidades e ônus, no que se referem aos seus empregados, tais 

como: salários, encargos sociais, assistência médica, seguros, auxílios transporte e alimentação, em 

local de serviço e demais obrigações trabalhistas, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer 

despesa desse tipo. 
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8.1.22 É responsabilidade da CONTRATADA, providenciar todos os recursos e insumos necessários 

ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as 

despesas insumos, mão-de-obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e 

demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste contrato.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DO CONTRATO 

9.1. Garantia de Execução: 

9.1.1 Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execução" no montante de 5% (cinco 

por cento) do valor do Contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da 

CONTRATADA (Art. 56, §1º e 2º da Lei 8.666/93). 

9.1.2 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 

eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e 

obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 

9.1.3 Caso o valor global e/ou o percentual de desconto da proposta da adjudicatária seja inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do Artigo 48 da 

Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, 

igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 

proposta. 

9.1.4 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

9.1.5 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

9.1.6 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação 

de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá 

proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido 

notificada. 

9.1.7 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 

cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

9.1.8 Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia de 

Fiel Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e demais obrigações 

contratuais. 

9.1.9 A garantia deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pelo MUNICÍPIO, 

em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem do MUNICÍPIO. 

9.1.10 Em caso de rescisão contratual, a devolução da garantia contratual à CONTRATADA ocorrerá 

nas situações amparadas pelo §2º, Art. 79, da Lei 8.666/93. 

9.1.11 É condição inafastável para assinatura do contrato a prestação de garantia a execução do 

mesmo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo contratante, respeitado o devido 

processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes 

hipóteses: 

a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas; 

b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”; 

c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada; 

d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou 

decretadas; 

e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita 

autorização do CONTRATANTE; 

f) Dissolução total da CONTRATADA. 

10.2. Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao 

pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos. 

10.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados 

nos Arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 

11.1. Na hipótese de infração contratual, a PMA poderá considerar rescindido o Contrato.  

11.2. Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação prevista no Edital ou neste 

Contrato, aplicar-se-ão à CONTRATADA inadimplente as sanções legais, a saber: 

a) advertência; 

b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Alagoinhas, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 

o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior. 

11.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela PMA ou cobrada judicialmente. 

11.4. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do item 11.2 desta Cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com a da alínea ‘b’, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

11.5 A sanção estabelecida na alínea ‘d’ do item 11.2 desta Cláusula é de competência exclusiva 

do Prefeito do Município de Alagoinhas/BA, facultada a defesa do interessado no respectivo 
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processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 

2 (dois) anos de sua aplicação. 

11.6. A CONTRATADA se sujeita também à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por 

dia útil de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, 

caso sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em decorrência de atraso injustificado na 

execução do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso resultar 

de ato não imputável à CONTRATADA. 

11.7. Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela CONTRATADA, 

observar-se-á, no que couber, o disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal no 8.666/93, 

sem prejuízo das penalidades acima previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. A CONTRATADA executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita obediência às 

regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial. 

12.2. Os Serviços do objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SECIN e/ou seu preposto, na 

seguinte forma: 

12.2.1. A FISCALIZAÇÃO designada pela SECIN anotará em livro diário de serviços, as ocorrências 

relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, 

em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis. 

12.2.2. A CONTRATADA deverá manter, no local serviço, preposto aceito pela SECIN, para prover o 

que disser respeito a regular execução do Contrato. 

12.3. Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido: 

12.3.1. Provisoriamente, por Comissão designada pela SECIN, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, atendendo o 

estipulado no item 8.1.4; 

12.3.2. Definitivamente, por Comissão designada pela SECIN mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório observado a perfeita 

adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, 

conforme disposto no item seguinte. 

12.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços 

Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má 

execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados. 

12.5. O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 

12.6. A SECIN poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para 

assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o 

Projeto em execução, assim como os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os 
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registros e documentos que considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o 

pessoal designado pela PMA deverá contar com a mais ampla colaboração da CONTRATADA. 

12.7. A CONTRATADA deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que 

seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMA. 

12.8. Os serviços deverão ser prestados no local indicado, após autorização por parte da SECIN de 

prestação de serviços. 

12.9. Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da execução do contrato, 

servindo de fundamento para a prorrogação do mesmo, somente serão considerados quando 

apresentados pela CONTRATADA na ocasião das respectivas ocorrências, desde que aceitos pela 

CONTRATANTE.  Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo 

baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela FISCALIZAÇÃO na época do evento, ou 

apresentadas intempestivamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1. A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste contrato na forma estabelecida no Edital 

e conforme planilha de preços de sua Proposta, no valor global de R$ xxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxx), cujos preços unitários estão discriminados nesta última, sendo pagos com 

recursos do Município de Alagoinhas alocados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a 

seguinte indicação orçamentária: 

 

Projeto Atividade: 1.024 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 

Fonte de Recurso: 576.0000/500.1001 

 

13.2. Os preços acertados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, contado a partir da data 

de assinatura do contrato, não sendo reajustados automaticamente. 

13.3 Após um ano da assinatura do contrato a CONTRATADA terá direito a requerer reajustamento 

de preços. 

13.4 O não requerimento mencionado no item anterior implicará na preclusão do direito de reajustar 

os valores contratados. 

13.5. O preço ajustado no item 13.1 desta cláusula inclui todos os custos dos serviços, tributos, 

contribuições, salários, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e 

qualquer despesa não prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato 

que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, 

federal, estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram 

e que será objeto de dotação complementar. 

13.6 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações 

previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante 

justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato 

deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.                
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13.7 Os reajustamentos de preços do objeto deste contrato, quando e se for o caso, serão efetuados 

e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal. 

13.8 Ocorrendo autorização pela CONTRATANTE para reajustamento de preços, os mesmos serão 

atualizados pela aplicação de índice setorial adequado. 

13.9 O cálculo de reajuste será feito considerando-se a defasagem dos preços da proposta, a data-

base de oferecimento da proposta para fins de atendimento ao princípio da anualidade. 

13.10 A empresa a ser contratada deverá apresentar requerimento formal por escrito, antes da 

celebração de termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

14.1. A PMA deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto em lei, o fiel e integral cumprimento 

de todas as obrigações previstas neste Contrato. 

14.2. A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECIN, devendo a CONTRATADA se 

submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos 

da FISCALIZAÇÃO, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECIN, não eximem 

a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas 

especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as 

vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os quais deverão obedecer a 

todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes. 

14.3 O fiscal designado deverá anotar em registro próprio toda ocorrência verificada na execução do 

objeto deste contrato, em especial toda e qualquer paralização dos serviços ou sempre que verificar 

atraso no seu andamento. 

14.4 As faltas identificadas pelo fiscal designado serão imediatamente comunicadas ao gestor do 

contrato para que adote as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

15.1. A CONTRATADA é responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com 

viagens, estadias e outros custos de qualquer espécie, relativos aos serviços objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a 

não ser com prévio e expresso consentimento da PMA, sob pena de imediata rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO 

17.1. As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por 

transformação, incorporação, fusão e cisão, ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Alagoinhas/BA, para solução de quaisquer 

pendências ou controvérsias advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 

idêntico teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Alagoinhas/BA, XX de XX de 2023. 

 

Gustavo Augusto de Souza Carmo 

Secretário de Infraestrutura do Município de 

Alagoinhas/BA  

 

 

Representante da Empresa Contratada 

 

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________                            

CPF: ______________________ 

 

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________                            

CPF: ______________________  
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