



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA  
Procuradoria Jurídica Administrativa PROJU-AD

Declaro para entender ao que dispõe o artigo 61  
parágrafo único da Lei nº 8666/93 que o resumo  
de contrato nº \_\_\_\_\_, firmado entre o Município e  
foi publicado na  
Imprensa oficial (DOU) em 09/05/2022

SECRETÁRIO(A) DA PROJU-ADM

CONTRATO N.º 172/2022.

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM  
LADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS E, DO  
OUTRO, COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Graciliano de Freitas, s/n, Alagoinhas - BA, CEP: 48.000-901, inscrito no CNPJ/MF sob número 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela Secretário Municipal de Educação, o Sr. GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº. 893.450.965-15 e portador da cédula de identidade nº 636371468 SSP/BA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.593.378/0001-08, situada à Rua CJ. H Nova Castro Alves, nº1, 1 andar, Centro, Castro Alves, Bahia, CEP: 44.500-000, neste ato representada por WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO, brasileiro, portador do RG nº 1281550868 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 013.005.625-10, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2022, contido do processo administrativo nº 11256/2021 e regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal nº 4.595/2017 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e se comprometem a observar as condições contidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente Contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E DE MAIS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SERVEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                                                                                 | UND. | QTD.   | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | TOTAL     |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------------------|-----------|
| 1    |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                     |      |        |             |                     | 66.352,34 |
| 1.1  | 98459  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018                                                     | M²   | 32,81  | 54,15       | 67,68               | 2.220,58  |
| 1.2  | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021                                 | M²   | 218,75 | 9,64        | 12,05               | 2.635,94  |
| 1.3  | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M³   | 65,61  | 35,34       | 44,17               | 2.897,99  |
| 1.4  | 97624  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.           | M³   | 32,81  | 66,45       | 83,06               | 2.725,20  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|      |       |                                                                                                            |    |          |       |        |          |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|----------|
|      |       | AF_12/2017                                                                                                 |    |          |       |        |          |
| 1.5  | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                    | M³ | 32,81    | 96,69 | 120,86 | 3.965,42 |
| 1.6  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                 | M² | 1.968,75 | 2,16  | 2,70   | 5.315,63 |
| 1.7  | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                      | M² | 164,06   | 15,15 | 18,93  | 3.105,66 |
| 1.8  | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                               | M² | 328,12   | 3,32  | 4,15   | 1.361,70 |
| 1.9  | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017      | M² | 984,37   | 2,58  | 3,22   | 3.169,67 |
| 1.10 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                       | M² | 164,06   | 6,15  | 7,68   | 1.259,98 |
| 1.11 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                      | M² | 164,06   | 19,32 | 24,15  | 3.962,05 |
| 1.12 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 984,37   | 2,36  | 2,95   | 2.903,89 |
| 1.13 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                              | M  | 945,00   | 0,44  | 0,55   | 519,75   |
| 1.14 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                       | UN | 328,00   | 8,17  | 10,21  | 3.348,88 |
| 1.15 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                   | UN | 656,00   | 0,85  | 1,06   | 695,36   |
| 1.16 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS                                                                                          | UN | 164,00   | 5,96  | 7,45   | 1.221,80 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|      |       |                                                                                                                                  |    |        |       |       |          |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|----------|
|      |       | SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                    |    |        |       |       |          |
| 1.17 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                 | M  | 157,50 | 10,37 | 12,96 | 2.041,20 |
| 1.18 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                | M  | 157,50 | 23,75 | 29,68 | 4.674,60 |
| 1.19 | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015            | M  | 157,50 | 25,35 | 31,68 | 4.989,60 |
| 1.20 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                          | M  | 157,50 | 5,08  | 6,35  | 1.000,13 |
| 1.21 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015                                                  | UN | 164,00 | 3,33  | 4,16  | 682,24   |
| 1.22 | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015                                        | UN | 17,00  | 7,59  | 9,48  | 161,16   |
| 1.23 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015                                         | UN | 17,00  | 21,54 | 26,92 | 457,64   |
| 1.24 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                     | M  | 31,50  | 9,71  | 12,13 | 382,10   |
| 1.25 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M  | 31,50  | 15,33 | 19,16 | 603,54   |
| 1.26 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                    | M  | 31,50  | 3,90  | 4,87  | 153,41   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOÍNEAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |       |                                                                                                                                   |    |        |        |        |          |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|
| 1.27 | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M  | 31,50  | 6,21   | 7,76   | 244,44   |
| 1.28 | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015              | M  | 31,50  | 11,16  | 13,95  | 439,43   |
| 1.29 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                     | M² | 170,10 | 2,38   | 2,97   | 505,20   |
| 1.30 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                              | M² | 91,82  | 25,29  | 31,61  | 2.902,43 |
| 1.31 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)                                                                 | M² | 21,74  | 6,85   | 8,56   | 186,09   |
| 1.32 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                     | UN | 22,00  | 0,44   | 0,55   | 12,10    |
| 1.33 | C2537 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL                                                                   | M³ | 20,48  | 53,13  | 66,41  | 1.360,08 |
| 1.34 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                                                           | M² | 791,31 | 0,32   | 0,40   | 316,52   |
| 1.35 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                | M² | 395,64 | 1,27   | 1,58   | 625,11   |
| 1.36 | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS                                                                                      | M² | 33,11  | 27,22  | 34,02  | 1.126,40 |
| 1.37 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                     | M³ | 0,53   | 252,94 | 316,17 | 167,57   |
| 1.38 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                    | M³ | 23,63  | 15,93  | 19,91  | 470,47   |
| 1.39 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM                                                                         | M³ | 23,63  | 9,34   | 11,67  | 275,76   |
| 1.40 | C2536 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL                                                                               | M³ | 23,63  | 42,85  | 53,56  | 1.265,62 |
|      |       |                                                                                                                                   |    |        |        |        |          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|     |        |                                                                                                                                                                      |    |           |          |          |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|------------|
| 2   |        | GRELHAS DE FERRO                                                                                                                                                     |    |           |          |          | 8.477,26   |
| 2.1 | 83716  | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                     | UN | 31,00     | 218,77   | 273,46   | 8.477,26   |
| 3   |        | CONCRETOS                                                                                                                                                            |    |           |          |          | 58.015,90  |
| 3.1 | 94974  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                            | M³ | 82,03     | 175,37   | 219,21   | 17.981,80  |
| 3.2 | 94975  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                                  | M³ | 32,81     | 187,18   | 233,97   | 7.676,56   |
| 3.3 | 95955  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017      | M³ | 13,72     | 1.534,81 | 1.918,51 | 26.321,96  |
| 3.4 | 13023  | TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MASSA RÁPIDA REBOTEC OU SIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)                                                            | M  | 113,75    | 42,45    | 53,06    | 6.035,58   |
| 4   |        | PAREDES E PAINEIS                                                                                                                                                    |    |           |          |          | 604.687,84 |
| 4.1 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                            | M³ | 16,41     | 338,15   | 422,68   | 6.936,18   |
| 4.2 | 87503  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE | M² | 10.035,72 | 46,92    | 58,65    | 588.594,98 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|     |        |                                                                                                                                                          |    |        |        |        |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|------------|
|     |        | ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                                                                                        |    |        |        |        |            |
| 4.3 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021          | M² | 16,19  | 224,83 | 281,03 | 4.549,88   |
| 4.4 | 96358  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 82,03  | 44,93  | 56,16  | 4.606,80   |
| 5   |        | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS                                                                                                                                   |    |        |        |        | 20.339,74  |
| 5.1 | 93182  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                          | M  | 65,62  | 22,62  | 28,27  | 1.855,08   |
| 5.2 | 93183  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                      | M  | 65,62  | 28,11  | 35,13  | 2.305,23   |
| 5.3 | 93184  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                           | M  | 49,22  | 17,34  | 21,67  | 1.066,60   |
| 5.4 | 93185  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                       | M  | 49,22  | 27,56  | 34,45  | 1.695,63   |
| 5.5 | 93194  | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                | M  | 49,22  | 22,14  | 27,67  | 1.361,92   |
| 5.6 | 93195  | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                            | M  | 49,22  | 26,59  | 33,23  | 1.635,58   |
| 5.7 | 93205  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016                                                            | M  | 328,12 | 15,89  | 19,86  | 6.516,46   |
| 5.8 | 98115  | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020                                                     | UN | 44,00  | 70,97  | 88,71  | 3.903,24   |
| 6   |        | REVESTIMENTOS DE                                                                                                                                         |    |        |        |        | 107.811,63 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|     |       | PAREDES E TETOS                                                                                                                                                                                                                   |    |          |       |       |           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------|-----------|
| 6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                     | M² | 4.725,00 | 2,72  | 3,40  | 16.065,00 |
| 6.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | M² | 378,00   | 23,05 | 28,81 | 10.890,18 |
| 6.3 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                         | M² | 315,00   | 31,30 | 39,12 | 12.322,80 |
| 6.4 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 315,00   | 19,21 | 24,01 | 7.563,15  |
| 6.5 | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014                                                                                                  | M² | 157,50   | 8,57  | 10,71 | 1.686,83  |
| 6.6 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                         | M² | 1.531,25 | 26,41 | 33,01 | 50.546,56 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA


|     |        |                                                                                                                                                    |    |          |       |       |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------|------------|
| 6.7 | 96467  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017                             | M  | 266,74   | 3,16  | 3,95  | 1.053,62   |
| 6.8 | C2678  | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"                                                                                                                     | M  | 149,31   | 41,17 | 51,46 | 7.683,49   |
| 7   |        | PISOS                                                                                                                                              |    |          |       |       | 345.164,01 |
| 7.1 | 98680  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                          | M² | 875,00   | 23,04 | 28,80 | 25.200,00  |
| 7.2 | 87247  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 8.000,00 | 23,73 | 29,66 | 237.280,00 |
| 7.3 | 98673  | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018                                                  | M² | 1.000,00 | 60,74 | 75,92 | 75.920,00  |
| 7.4 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                                                                        | M² | 29,75    | 22,68 | 28,35 | 843,41     |
| 7.5 | C2181  | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM                                                               | M² | 254,54   | 18,61 | 23,26 | 5.920,60   |
| 8   |        | IMPERMEABILIZAÇÕES                                                                                                                                 |    |          |       |       | 14.455,18  |
| 8.1 | 98561  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018                                  | M² | 93,52    | 27,47 | 34,33 | 3.210,54   |
| 8.2 | 98555  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018                                                 | M² | 77,93    | 16,44 | 20,55 | 1.601,46   |
| 8.3 | 98546  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                        | M² | 98,44    | 42,20 | 52,75 | 5.192,71   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|     |        |                                                                                                                                                                                     |    |          |          |          |              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|--------------|
| 8.4 | 98567  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018                                                                           | M² | 98,44    | 36,17    | 45,21    | 4.450,47     |
| 9   |        | TELHADOS E COBERTURA                                                                                                                                                                |    |          |          |          | 1.027.784,93 |
| 9.1 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                                                                                                                                | M² | 3.570,00 | 6,08     | 7,60     | 27.132,00    |
| 9.2 | 92541  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                          | M² | 714,00   | 41,19    | 51,48    | 36.756,72    |
| 9.3 | 92542  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                     | M² | 1.600,00 | 51,86    | 64,82    | 103.712,00   |
| 9.4 | 92543  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 357,00   | 10,97    | 13,71    | 4.894,47     |
| 9.5 | 92547  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                  | UN | 15,00    | 701,03   | 876,28   | 13.144,20    |
| 9.6 | 92548  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                  | UN | 22,00    | 783,77   | 979,71   | 21.553,62    |
| 9.7 | 92549  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO                                                       | UN | 22,00    | 1.019,96 | 1.274,95 | 28.048,90    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |        |                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          |           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-----------|
|      |        | ÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |          |           |
| 9.8  | 92550  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019                                                                            | UN | 22,00    | 1.199,90 | 1.499,87 | 32.997,14 |
| 9.9  | 92551  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019                                                                            | UN | 15,00    | 1.235,91 | 1.544,88 | 23.173,20 |
| 9.10 | 92566  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 357,00   | 11,09    | 13,86    | 4.948,02  |
| 9.11 | 92567  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015                                  | M² | 714,00   | 17,03    | 21,28    | 15.193,92 |
| 9.12 | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                             | M² | 1.428,00 | 9,17     | 11,46    | 16.364,88 |
| 9.13 | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                           | M² | 2.856,00 | 12,54    | 15,67    | 44.753,52 |
| 9.14 | 100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE                                                                                                                                                                        | M² | 2.142,00 | 11,44    | 14,30    | 30.630,60 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |        |                                                                                                                                                                                          |    |          |       |       |           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------|-----------|
|      |        | 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                           |    |          |       |       |           |
| 9.15 | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                   | M² | 1.428,00 | 15,43 | 19,28 | 27.531,84 |
| 9.16 | 94224  | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019                                                                                                                 | M  | 1.428,00 | 17,56 | 21,95 | 31.344,60 |
| 9.17 | 94445  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                            | M² | 3.570,00 | 20,22 | 25,27 | 90.213,90 |
| 9.18 | 94446  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                        | M² | 1.428,00 | 24,52 | 30,65 | 43.768,20 |
| 9.19 | 94207  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 714,00   | 19,74 | 24,67 | 17.614,38 |
| 9.20 | 94219  | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019             | M  | 2.034,90 | 17,34 | 21,67 | 44.096,28 |
| 9.21 | 94223  | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                              | M  | 135,66   | 23,65 | 29,56 | 4.010,11  |
| 9.22 | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.                                                                                               | M² | 6.783,00 | 10,19 | 12,73 | 86.347,59 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |        |                                                                                                                                                                                                      |    |          |       |        |            |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|------------|
|      |        | AF_07/2019                                                                                                                                                                                           |    |          |       |        |            |
| 9.23 | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                            | M² | 2.713,20 | 14,51 | 18,13  | 49.190,32  |
| 9.24 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                     | M  | 339,15   | 26,07 | 32,58  | 11.049,51  |
| 9.25 | 94228  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                       | M  | 339,15   | 38,33 | 47,91  | 16.248,68  |
| 9.26 | 94229  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                      | M  | 339,15   | 73,22 | 91,52  | 31.039,01  |
| 9.27 | 94231  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                  | M  | 271,32   | 21,81 | 27,26  | 7.396,18   |
| 9.28 | 94449  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                 | M² | 67,83    | 26,46 | 33,07  | 2.243,14   |
| 9.29 | 94216  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                 | M² | 1.000,00 | 93,01 | 116,26 | 116.260,00 |
| 9.30 | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4.800,00 | 7,69  | 9,61   | 46.128,00  |
| 10   |        | ESQUADRIAS E                                                                                                                                                                                         |    |          |       |        | 116.459,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |        | FERRAGENS                                                                                                                                         |    |          |        |        |           |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 10.1 | 90820  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20,00    | 132,23 | 165,28 | 3.305,60  |
| 10.2 | 90821  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 39,00    | 136,35 | 170,43 | 6.646,77  |
| 10.3 | 90822  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 49,00    | 145,13 | 181,41 | 8.889,09  |
| 10.4 | 90823  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 17,00    | 169,26 | 211,57 | 3.596,69  |
| 10.5 | 90830  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN | 164,00   | 72,15  | 90,18  | 14.789,52 |
| 10.6 | 90831  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN | 164,00   | 61,52  | 76,90  | 12.611,60 |
| 10.7 | 91306  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019        | UN | 197,00   | 61,52  | 76,90  | 15.149,30 |
| 10.8 | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                              | M  | 1.558,59 | 5,30   | 6,62   | 10.317,87 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 10.9  | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                                                                                           | M² | 24,94    | 129,77 | 162,21 | 4.045,52  |
| 10.10 | 94559  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 24,94    | 319,23 | 399,03 | 9.951,81  |
| 10.11 | 99861  | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019                                                                                        | M² | 24,94    | 374,37 | 467,96 | 11.670,92 |
| 10.12 | 91341  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                               | M² | 24,94    | 165,97 | 207,46 | 5.174,05  |
| 10.13 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                        | UN | 33,00    | 39,46  | 49,32  | 1.627,56  |
| 10.14 | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019                                                                | UN | 164,00   | 32,84  | 41,05  | 6.732,20  |
| 10.15 | 90801  | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019                                                                                                    | UN | 10,00    | 156,04 | 195,05 | 1.950,50  |
| 11    |        | VIDROS                                                                                                                                                                               |    |          |        |        | 20.077,09 |
| 11.1  | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021                                                                                          | M² | 153,13   | 76,63  | 95,78  | 14.666,79 |
| 11.2  | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P                                                                                                         | M² | 35,00    | 123,67 | 154,58 | 5.410,30  |
| 12    |        | ELETRODUTOS ELÉTRICOS                                                                                                                                                                |    |          |        |        | 31.701,35 |
| 12.1  | 91834  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM                                                                                          | M  | 1.454,69 | 5,11   | 6,38   | 9.280,92  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |       |                                                                                                                                            |   |          |      |       |           |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|-----------|
|       |       | FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                              |   |          |      |       |           |
| 12.2  | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015    | M | 290,94   | 6,35 | 7,93  | 2.307,15  |
| 12.3  | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 232,75   | 5,91 | 7,38  | 1.717,70  |
| 12.4  | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M | 290,94   | 7,10 | 8,87  | 2.580,64  |
| 12.5  | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015    | M | 116,38   | 7,47 | 9,33  | 1.085,83  |
| 12.6  | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | M | 116,38   | 9,05 | 11,31 | 1.316,26  |
| 12.7  | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                    | M | 247,30   | 4,02 | 5,02  | 1.241,45  |
| 12.8  | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                      | M | 145,47   | 4,86 | 6,07  | 883,00    |
| 12.9  | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                  | M | 1.454,69 | 5,57 | 6,96  | 10.124,64 |
| 12.10 | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                    | M | 145,47   | 6,40 | 8,00  | 1.163,76  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

| 13   |       | CONEXÕES PARA ELETRODUTOS ELÉTRICOS                                                                                                                   |    |        |      |       | 12.027,53 |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-----------|
| 13.1 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | UN | 306,00 | 4,19 | 5,23  | 1.600,38  |
| 13.2 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015              | UN | 306,00 | 5,47 | 6,83  | 2.089,98  |
| 13.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 153,00 | 6,49 | 8,11  | 1.240,83  |
| 13.4 | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61,00  | 6,96 | 8,70  | 530,70    |
| 13.5 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015    | UN | 37,00  | 8,63 | 10,78 | 398,86    |
| 13.6 | 91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 37,00  | 9,10 | 11,37 | 420,69    |
| 13.7 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37,00  | 9,38 | 11,72 | 433,64    |
| 13.8 | 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO                         | UN | 37,00  | 9,85 | 12,31 | 455,47    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |       |                                                                                                                                                      |    |           |       |       |           |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-----------|
|       |       | E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                             |    |           |       |       |           |
| 13.9  | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 61,00     | 10,97 | 13,71 | 836,31    |
| 13.10 | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31,00     | 11,44 | 14,30 | 443,30    |
| 13.11 | 95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                          | UN | 214,00    | 3,35  | 4,18  | 894,52    |
| 13.12 | 95734 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                            | UN | 61,00     | 4,42  | 5,52  | 336,72    |
| 13.13 | 95736 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                        | UN | 214,00    | 4,79  | 5,98  | 1.279,72  |
| 13.14 | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                          | UN | 153,00    | 5,58  | 6,97  | 1.066,41  |
| 14    |       | CABOS ELETRICOS                                                                                                                                      |    |           |       |       | 82.063,28 |
| 14.1  | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | M  | 4.364,06  | 1,42  | 1,77  | 7.724,39  |
| 14.2  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | M  | 14.546,88 | 1,97  | 2,46  | 35.785,32 |
| 14.3  | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA                                                                                    | M  | 2.909,37  | 3,03  | 3,78  | 10.997,42 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|      |        |                                                                                                                                |    |          |       |       |           |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------|-----------|
|      |        | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                    |    |          |       |       |           |
| 14.4 | 91930  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M  | 2.909,37 | 4,10  | 5,12  | 14.895,97 |
| 14.5 | 91932  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M  | 872,81   | 6,59  | 8,23  | 7.183,23  |
| 14.6 | 91934  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M  | 436,41   | 10,04 | 12,55 | 5.476,95  |
| 15   |        | CAIXAS ELÉTRICAS                                                                                                               |    |          |       |       | 25.448,90 |
| 15.1 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019                                   | UN | 35,00    | 22,05 | 27,56 | 964,60    |
| 15.2 | 91939  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015               | UN | 214,00   | 19,79 | 24,73 | 5.292,22  |
| 15.3 | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015              | UN | 214,00   | 9,83  | 12,28 | 2.627,92  |
| 15.4 | 91941  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015              | UN | 214,00   | 6,09  | 7,61  | 1.628,54  |
| 15.5 | 91942  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015               | UN | 46,00    | 23,24 | 29,05 | 1.336,30  |
| 15.6 | 91943  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015              | UN | 46,00    | 11,78 | 14,72 | 677,12    |
| 15.7 | 91944  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM                                                             | UN | 46,00    | 7,49  | 9,36  | 430,56    |



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |        |                                                                                                                                                 |    |       |        |        |                  |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|------------------|
|       |        | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                  |    |       |        |        |                  |
| 15.8  | 95805  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                     | UN | 61,00 | 13,04  | 16,30  | 994,30           |
| 15.9  | 95808  | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                    | UN | 61,00 | 15,60  | 19,50  | 1.189,50         |
| 15.10 | 95811  | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                    | UN | 61,00 | 6,06   | 7,57   | 461,77           |
| 15.11 | 95814  | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                    | UN | 61,00 | 8,08   | 10,10  | 616,10           |
| 15.12 | 95817  | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                     | UN | 61,00 | 19,57  | 24,46  | 1.492,06         |
| 15.13 | 97887  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 31,00 | 164,49 | 205,61 | 6.373,91         |
| 15.14 | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                    | UN | 31,00 | 35,20  | 44,00  | 1.364,00         |
| 16    |        | <b>QUADROS E DISJUNTORES</b>                                                                                                                    |    |       |        |        | <b>23.435,65</b> |
| 16.1  | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                           | UN | 31,00 | 6,47   | 8,08   | 250,48           |
| 16.2  | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                           | UN | 31,00 | 11,61  | 14,51  | 449,81           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                                                                                            |    |        |        |        |          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|
| 16.3  | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                       | UN | 22,00  | 33,21  | 41,51  | 913,22   |
| 16.4  | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | UN | 18,00  | 65,98  | 82,47  | 1.484,46 |
| 16.5  | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22,00  | 249,48 | 311,85 | 6.860,70 |
| 16.6  | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 9,00   | 243,68 | 304,60 | 2.741,40 |
| 16.7  | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 15,00  | 170,34 | 212,92 | 3.193,80 |
| 16.8  | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                           | UN | 22,00  | 26,75  | 33,43  | 735,46   |
| 16.9  | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN | 153,00 | 4,41   | 5,51   | 843,03   |
| 16.10 | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN | 123,00 | 4,86   | 6,07   | 746,61   |
| 16.11 | 93655  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN | 123,00 | 5,63   | 7,03   | 864,69   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                 |    |        |       |       |            |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|------------|
| 16.12 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                   | UN | 123,00 | 5,63  | 7,03  | 864,69     |
| 16.13 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                   | UN | 123,00 | 6,61  | 8,26  | 1.015,98   |
| 16.14 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                   | UN | 31,00  | 9,63  | 12,03 | 372,93     |
| 16.15 | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                   | UN | 31,00  | 11,69 | 14,61 | 452,91     |
| 16.16 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                    | UN | 31,00  | 42,47 | 53,08 | 1.645,48   |
| 17    |       | PONTOS ELETRICOS E LUMINARIAS                                                                                   |    |        |       |       | 153.031,07 |
| 17.1  | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015     | UN | 153,00 | 13,89 | 17,36 | 2.656,08   |
| 17.2  | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015    | UN | 153,00 | 21,78 | 27,22 | 4.164,66   |
| 17.3  | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015    | UN | 46,00  | 29,68 | 37,10 | 1.706,60   |
| 17.4  | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 245,00 | 24,08 | 30,10 | 7.374,50   |
| 17.5  | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 46,00  | 24,66 | 30,82 | 1.417,72   |
| 17.6  | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO                         | UN | 77,00  | 17,77 | 22,21 | 1.710,17   |



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |        |                                                                                                                                                         |    |        |       |       |           |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|-----------|
|       |        | E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                |    |        |       |       |           |
| 17.7  | 92004  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                       | UN | 367,00 | 28,35 | 35,43 | 13.002,81 |
| 17.8  | 92008  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                       | UN | 367,00 | 23,01 | 28,76 | 10.554,92 |
| 17.9  | 92023  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | UN | 153,00 | 25,05 | 31,31 | 4.790,43  |
| 17.10 | 92027  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | UN | 153,00 | 32,95 | 41,18 | 6.300,54  |
| 17.11 | 101640 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                    | UN | 44,00  | 33,91 | 42,38 | 1.864,72  |
| 17.12 | 97583  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020     | UN | 245,00 | 31,27 | 39,08 | 9.574,60  |
| 17.13 | 97584  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020     | UN | 459,00 | 41,36 | 51,70 | 23.730,30 |
| 17.14 | 97586  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 612,00 | 53,02 | 66,27 | 40.557,24 |
| 17.15 | 97612  | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                 | UN | 306,00 | 11,21 | 14,01 | 4.287,06  |
| 17.16 | 100921 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA                                                                                                                   | UN | 61,00  | 30,86 | 38,57 | 2.352,77  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                                                                              |    |       |        |        |          |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|
|       |        | FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                   |    |       |        |        |          |
| 17.17 | 100922 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                             | UN | 61,00 | 21,82  | 27,27  | 1.663,47 |
| 17.18 | 100923 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                             | UN | 31,00 | 23,99  | 29,98  | 929,38   |
| 17.19 | 101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                             | UN | 31,00 | 54,03  | 67,53  | 2.093,43 |
| 17.20 | 101627 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                | UN | 26,00 | 81,61  | 102,01 | 2.652,26 |
| 17.21 | 101628 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                             | UN | 31,00 | 41,26  | 51,57  | 1.598,67 |
| 17.22 | 101629 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                             | UN | 26,00 | 47,83  | 59,78  | 1.554,28 |
| 17.23 | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                        | UN | 15,00 | 134,28 | 167,85 | 2.517,75 |
| 17.24 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                          | UN | 35,00 | 11,42  | 14,27  | 499,45   |
| 17.25 | 97600  | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15,00 | 94,46  | 118,07 | 1.771,05 |
| 17.26 | 96985  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                   | UN | 31,00 | 32,85  | 41,06  | 1.272,86 |
| 17.27 | C0672  | CANALETA PLÁSTICA (20 X                                                                                                                                      | M  | 43,64 | 7,95   | 9,93   | 433,35   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |        |                                                                                                                                         |    |       |        |        |           |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------|
|      |        | 10)MM, SISTEMA "X"                                                                                                                      |    |       |        |        |           |
| 18   |        | EQUIPAMENTOS<br>HIDRAULICOS                                                                                                             |    |       |        |        | 9.085,20  |
| 18.1 | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA,<br>TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48<br>HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A<br>21,9 M3/H - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_12/2020     | UN | 11,00 | 462,76 | 578,45 | 6.362,95  |
| 18.2 | 102113 | BOMBA CENTRÍFUGA,<br>TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99<br>HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A<br>8,4 M3/H - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_12/2020        | UN | 5,00  | 435,56 | 544,45 | 2.722,25  |
| 19   |        | TUBOS E CONEXÕES DE<br>ÁGUA FRIA                                                                                                        |    |       |        |        | 36.302,66 |
| 19.1 | 89359  | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 20MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 87,00 | 5,25   | 6,56   | 570,72    |
| 19.2 | 89360  | CURVA 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 20MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 87,00 | 5,81   | 7,26   | 631,62    |
| 19.3 | 89361  | CURVA 45 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 20MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 87,00 | 5,59   | 6,98   | 607,26    |
| 19.4 | 89362  | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 87,00 | 6,02   | 7,52   | 654,24    |
| 19.5 | 89363  | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 87,00 | 6,30   | 7,87   | 684,69    |
| 19.6 | 89364  | CURVA 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 87,00 | 6,90   | 8,62   | 749,94    |
| 19.7 | 89365  | CURVA 45 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU                                                                     | UN | 87,00 | 6,63   | 8,28   | 720,36    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                                                    |    |        |      |       |          |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|----------|
|       |       | SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                          |    |        |      |       |          |
| 19.8  | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 175,00 | 8,48 | 10,60 | 1.855,00 |
| 19.9  | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                           | UN | 87,00  | 7,74 | 9,67  | 841,29   |
| 19.10 | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                           | UN | 87,00  | 8,55 | 10,68 | 929,16   |
| 19.11 | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                            | UN | 87,00  | 9,55 | 11,93 | 1.037,91 |
| 19.12 | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                            | UN | 44,00  | 8,38 | 10,47 | 460,68   |
| 19.13 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                      | UN | 52,00  | 3,61 | 4,51  | 234,52   |
| 19.14 | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                            | UN | 18,00  | 6,29 | 7,86  | 141,48   |
| 19.15 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                    | UN | 87,00  | 3,86 | 4,82  | 419,34   |
| 19.16 | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E                                   | UN | 87,00  | 5,31 | 6,63  | 576,81   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                                                                 |    |       |      |      |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|--------|
|       |       | INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                          |    |       |      |      |        |
| 19.17 | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                  | UN | 35,00 | 6,18 | 7,72 | 270,20 |
| 19.18 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,00 | 3,64 | 4,55 | 81,90  |
| 19.19 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                   | UN | 44,00 | 4,24 | 5,30 | 233,20 |
| 19.20 | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                         | UN | 18,00 | 7,80 | 9,75 | 175,50 |
| 19.21 | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                 | UN | 18,00 | 5,33 | 6,66 | 119,88 |
| 19.22 | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                         | UN | 44,00 | 6,49 | 8,11 | 356,84 |
| 19.23 | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                  | UN | 18,00 | 7,31 | 9,13 | 164,34 |
| 19.24 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,00 | 4,27 | 5,33 | 95,94  |
| 19.25 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                       | UN | 18,00 | 4,56 | 5,70 | 102,60 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                                                               |    |        |       |       |          |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|----------|
| 19.26 | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                 | UN | 35,00  | 5,47  | 6,83  | 239,05   |
| 19.27 | 89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                               | UN | 18,00  | 6,43  | 8,03  | 144,54   |
| 19.28 | 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                       | UN | 18,00  | 6,76  | 8,45  | 152,10   |
| 19.29 | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                | UN | 18,00  | 10,27 | 12,83 | 230,94   |
| 19.30 | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,00  | 5,43  | 6,78  | 122,04   |
| 19.31 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                   | UN | 140,00 | 6,96  | 8,70  | 1.218,00 |
| 19.32 | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014        | UN | 123,00 | 10,30 | 12,87 | 1.583,01 |
| 19.33 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                   | UN | 35,00  | 8,20  | 10,25 | 358,75   |
| 19.34 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014        | UN | 87,00  | 11,06 | 13,82 | 1.202,34 |
| 19.35 | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X                                                                                                                       | UN | 87,00  | 8,96  | 11,20 | 974,40   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |       |                                                                                                                                                                     |    |       |       |        |          |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------|
|       |       | 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                               |    |       |       |        |          |
| 19.36 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                         | UN | 35,00 | 10,86 | 13,57  | 474,95   |
| 19.37 | 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014              | UN | 35,00 | 15,72 | 19,65  | 687,75   |
| 19.38 | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                       | UN | 18,00 | 11,62 | 14,52  | 261,36   |
| 19.39 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                  | UN | 87,00 | 8,05  | 10,06  | 875,22   |
| 19.40 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015              | UN | 87,00 | 11,89 | 14,86  | 1.292,82 |
| 19.41 | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015                                    | UN | 35,00 | 5,48  | 6,85   | 239,75   |
| 19.42 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 18,00 | 97,58 | 121,97 | 2.195,46 |
| 19.43 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                            | UN | 18,00 | 9,43  | 11,78  | 212,04   |
| 19.44 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,                                                                                                                                   | UN | 18,00 | 12,14 | 15,17  | 273,06   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |        |                                                                                                                                                                                      |    |       |       |       |          |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------|
|       |        | ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                               |    |       |       |       |          |
| 19.45 | 89352  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                              | UN | 18,00 | 12,22 | 15,27 | 274,86   |
| 19.46 | 89353  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                              | UN | 18,00 | 14,14 | 17,67 | 318,06   |
| 19.47 | 90371  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                         | UN | 18,00 | 8,83  | 11,03 | 198,54   |
| 19.48 | 94494  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18,00 | 38,04 | 47,55 | 855,90   |
| 19.49 | 94495  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN | 18,00 | 21,38 | 26,72 | 480,96   |
| 19.50 | 94796  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                           | UN | 35,00 | 15,61 | 19,51 | 682,85   |
| 19.51 | 99619  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                    | UN | 35,00 | 28,02 | 35,02 | 1.225,70 |
| 19.52 | 99628  | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                      | UN | 18,00 | 19,40 | 24,25 | 436,50   |
| 19.53 | 86885  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                              | UN | 52,00 | 6,88  | 8,60  | 447,20   |
| 19.54 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                           | UN | 18,00 | 32,45 | 40,56 | 730,08   |
| 19.55 | 86906  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO                                                                                                | UN | 18,00 | 20,49 | 25,61 | 460,98   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |       |          |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------|
|       |       | E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                               |    |       |       |       |          |
| 19.56 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                           | UN | 18,00 | 35,59 | 44,48 | 800,64   |
| 19.57 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                        | UN | 18,00 | 34,24 | 42,80 | 770,40   |
| 19.58 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                        | UN | 18,00 | 27,37 | 34,21 | 615,78   |
| 19.59 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                           | UN | 26,00 | 37,76 | 47,20 | 1.227,20 |
| 19.60 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                             | UN | 18,00 | 17,44 | 21,80 | 392,40   |
| 19.61 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015          | M  | 19,95 | 29,19 | 36,48 | 727,78   |
| 19.62 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 5,08  | 28,61 | 35,76 | 181,79   |
| 19.63 | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS                                                                                                          | UN | 2,00  | 8,82  | 11,02 | 22,04    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |       |                                                                                                                                                                   |    |        |        |        |            |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|------------|
|      |       | PLUVIAIS. AF_12/2014                                                                                                                                              |    |        |        |        |            |
| 20   |       | RESERVATÓRIO DE AGUA                                                                                                                                              |    |        |        |        | 19.733,04  |
| 20.1 | 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                          | UN | 18,00  | 467,67 | 584,58 | 10.522,44  |
| 20.2 | 88504 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                           | UN | 18,00  | 409,36 | 511,70 | 9.210,60   |
| 21   |       | TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO                                                                                                                                        |    |        |        |        | 117.227,54 |
| 21.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | M  | 332,50 | 12,65  | 15,81  | 5.256,83   |
| 21.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | M  | 133,00 | 17,41  | 21,76  | 2.894,08   |
| 21.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | M  | 83,13  | 26,12  | 32,65  | 2.714,03   |
| 21.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                            | M  | 332,50 | 33,93  | 42,41  | 14.101,33  |
| 21.5 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 52,00  | 5,34   | 6,67   | 346,84     |
| 21.6 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 52,00  | 4,49   | 5,61   | 291,72     |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                                                                        |    |       |       |       |        |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|
| 21.7  | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 52,00 | 5,55  | 6,93  | 360,36 |
| 21.8  | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 35,00 | 5,83  | 7,28  | 254,80 |
| 21.9  | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014      | UN | 18,00 | 6,29  | 7,86  | 141,48 |
| 21.10 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014      | UN | 52,00 | 6,49  | 8,11  | 421,72 |
| 21.11 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 35,00 | 8,66  | 10,82 | 378,70 |
| 21.12 | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 18,00 | 8,99  | 11,23 | 202,14 |
| 21.13 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014      | UN | 18,00 | 10,10 | 12,62 | 227,16 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                                                                         |    |       |       |       |          |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------|
| 21.14 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014       | UN | 18,00 | 10,39 | 12,98 | 233,64   |
| 21.15 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  | UN | 18,00 | 14,21 | 17,76 | 319,68   |
| 21.16 | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  | UN | 18,00 | 18,34 | 22,92 | 412,56   |
| 21.17 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014      | UN | 87,00 | 13,20 | 16,50 | 1.435,50 |
| 21.18 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014      | UN | 87,00 | 13,18 | 16,47 | 1.432,89 |
| 21.19 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 87,00 | 17,67 | 22,08 | 1.920,96 |
| 21.20 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 35,00 | 25,60 | 32,00 | 1.120,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                                                                       |    |       |       |       |          |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------|
| 21.21 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014        | UN | 18,00 | 3,49  | 4,36  | 78,48    |
| 21.22 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014        | UN | 35,00 | 4,61  | 5,76  | 201,60   |
| 21.23 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014       | UN | 87,00 | 9,68  | 12,10 | 1.052,70 |
| 21.24 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014             | UN | 35,00 | 6,82  | 8,52  | 298,20   |
| 21.25 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014      | UN | 35,00 | 6,91  | 8,63  | 302,05   |
| 21.26 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014             | UN | 35,00 | 10,02 | 12,52 | 438,20   |
| 21.27 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 52,00 | 10,60 | 13,25 | 689,00   |
| 21.28 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X                                                                                                                        | UN | 35,00 | 15,90 | 19,87 | 695,45   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |       |                                                                                                                                                                         |    |       |        |        |          |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|
|       |       | 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                              |    |       |        |        |          |
| 21.29 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18,00 | 21,94  | 27,42  | 493,56   |
| 21.30 | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020  | UN | 9,00  | 239,44 | 299,30 | 2.693,70 |
| 21.31 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014                                       | UN | 44,00 | 4,04   | 5,05   | 222,20   |
| 21.32 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                       | UN | 44,00 | 15,67  | 19,58  | 861,52   |
| 21.33 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                              | UN | 44,00 | 5,31   | 6,63   | 291,72   |
| 21.34 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | UN | 35,00 | 4,77   | 5,96   | 208,60   |
| 21.35 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                            | UN | 26,00 | 19,38  | 24,22  | 629,72   |
| 21.36 | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"                                                                                                              | UN | 35,00 | 7,50   | 9,37   | 327,95   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                                                                                                                  |    |        |              |               |           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|-----------|
|       |        | SEM ADAPTADOR PARA PIA<br>- FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                             |    |        |              |               |           |
| 21.37 | 86883  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL<br>EM PVC 1 X 1.1/2 -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                         | UN | 35,00  | 4,60         | 5,75          | 201,25    |
| 21.38 | 98069  | TANQUE SÉPTICO<br>RETANGULAR, EM<br>ALVENARIA COM TIJOLOS<br>CERÂMICOS MACIÇOS,<br>DIMENSÕES INTERNAS: 1,6<br>X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL:<br>9856 L (PARA 68<br>CONTRIBUÍNTES).<br>AF_12/2020    | UN | 3,00   | 7.171,5<br>3 | 8.964,41      | 26.893,23 |
| 21.39 | 98076  | FILTRO ANAERÓBIO<br>RETANGULAR, EM<br>ALVENARIA COM TIJOLOS<br>CERÂMICOS MACIÇOS,<br>DIMENSÕES INTERNAS: 1,6<br>X 4,6 X 1,67 M, VOLUME<br>ÚTIL: 8832 L (PARA 84<br>CONTRIBUÍNTES).<br>AF_12/2020 | UN | 3,00   | 8.458,7<br>5 | 10.573,4<br>3 | 31.720,29 |
| 21.40 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO<br>CONVENCIONAL -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                  | UN | 35,00  | 14,88        | 18,60         | 651,00    |
| 21.41 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO<br>INFANTIL - FORNECIMENTO<br>E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                         | UN | 262,00 | 27,38        | 34,22         | 8.965,64  |
| 21.42 | 97902  | CAIXA ENTERRADA<br>HIDRÁULICA RETANGULAR<br>EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS<br>MACIÇOS, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M<br>PARA REDE DE ESGOTO.<br>AF_12/2020                         | UN | 11,00  | 352,37       | 440,46        | 4.845,06  |
| 22    |        | TUBULAÇÕES DE ÁGUAS<br>PLUVIAIS                                                                                                                                                                  |    |        |              |               | 25.913,13 |
| 22.1  | 89512  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA<br>PLUVIAL, DN 100 MM,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>ENCAMINHAMENTO.<br>AF_12/2014                                                                          | M  | 437,50 | 30,89        | 38,61         | 16.891,88 |
| 22.2  | 89578  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA<br>PLUVIAL, DN 100 MM,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM CONDUTORES<br>VERTICAIS DE ÁGUAS<br>PLUVIAIS. AF_12/2014                                                           | M  | 437,50 | 16,50        | 20,62         | 9.021,25  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |        |          |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|
| 23   |        | TUBOS DE COBRE                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |        | 8.083,75 |
| 23.1 | 92306  | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                    | M  | 33,25  | 23,78  | 29,72  | 988,19   |
| 23.2 | 92307  | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                    | M  | 33,25  | 29,36  | 36,70  | 1.220,28 |
| 23.3 | 97328  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                               | M  | 249,38 | 18,85  | 23,56  | 5.875,28 |
| 24   |        | BANCADAS, TANQUES E BALCÕES                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |        | 7.130,29 |
| 24.1 | 86876  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                        | UN | 14,00  | 90,28  | 112,85 | 1.579,90 |
| 24.2 | 86894  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                 | UN | 14,00  | 97,11  | 121,38 | 1.699,32 |
| 24.3 | 86934  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00   | 133,26 | 166,57 | 1.499,13 |
| 24.4 | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                 | UN | 35,00  | 19,86  | 24,82  | 868,70   |
| 24.5 |        | SUPORTE MÃO FRANCESA                                                                                                                                                                                                                    | UN | 18,00  | 21,37  | 26,71  | 480,78   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|      |        |                                                                                                                                                         |    |        |        |        |           |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-----------|
|      | 100862 | EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                      |    |        |        |        |           |
| 24.6 | C1903  | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS                                                                                                    | UN | 2,00   | 400,99 | 501,23 | 1.002,46  |
| 25   |        | LOUÇA HIDROSSANITÁRIA                                                                                                                                   |    |        |        |        | 53.516,35 |
| 25.1 | 86888  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                         | UN | 44,00  | 124,51 | 155,63 | 6.847,72  |
| 25.2 | 86931  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 44,00  | 131,39 | 164,23 | 7.226,12  |
| 25.3 | 95469  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                           | UN | 26,00  | 78,92  | 98,65  | 2.564,90  |
| 25.4 | 95471  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                     | UN | 9,00   | 190,51 | 238,13 | 2.143,17  |
| 25.5 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                            | UN | 105,00 | 132,86 | 166,07 | 17.437,35 |
| 25.6 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                   | UN | 9,00   | 183,28 | 229,10 | 2.061,90  |
| 25.7 | 86904  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                     | UN | 44,00  | 42,34  | 52,92  | 2.328,48  |
| 25.8 | 86937  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E               | UN | 18,00  | 72,34  | 90,42  | 1.627,56  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |       |        |              |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|--------------|
|       |        | INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |        |              |
| 25.9  | 86901  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                    | UN | 35,00     | 48,36 | 60,45  | 2.115,75     |
| 25.10 | 86943  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 52,00     | 76,34 | 95,42  | 4.961,84     |
| 25.11 | 86900  | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                     | UN | 18,00     | 63,52 | 79,40  | 1.429,20     |
| 25.12 | 86935  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                  | UN | 18,00     | 88,79 | 110,98 | 1.997,64     |
| 25.13 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                     | UN | 9,00      | 68,87 | 86,08  | 774,72       |
| 26    |        | PINTURAS                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |       |        | 1.119.664,69 |
| 26.1  | 88415  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014                                                                                                                                                       | M² | 17.456,25 | 1,65  | 2,06   | 35.959,88    |
| 26.2  | 88484  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                        | M² | 4.364,06  | 1,66  | 2,07   | 9.033,60     |
| 26.3  | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                     | M² | 19.053,13 | 1,33  | 1,66   | 31.628,20    |
| 26.4  | 88484  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                        | M² | 5.818,75  | 1,66  | 2,07   | 12.044,81    |
| 26.5  | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM                                                                                                                                                                                                    | M² | 19.053,13 | 1,33  | 1,66   | 31.628,20    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                           |    |               |       |       |            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------|-------|------------|
|       |        | PAREDES, UMA DEMÃO.<br>AF_06/2014                                                                         |    |               |       |       |            |
| 26.6  | 88488  | APLICAÇÃO MANUAL DE<br>PINTURA COM TINTA LÁTEX<br>ACRÍLICA EM TETO, DUAS<br>DEMÃOS. AF_06/2014            | M² | 4.659,3<br>7  | 8,43  | 10,53 | 49.063,17  |
| 26.7  | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE<br>PINTURA COM TINTA LÁTEX<br>ACRÍLICA EM PAREDES,<br>DUAS DEMÃOS. AF_06/2014         | M² | 58.000,<br>00 | 6,96  | 8,70  | 504.600,00 |
| 26.8  | 88494  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO<br>DE MASSA LÁTEX EM TETO,<br>UMA DEMÃO. AF_06/2014                                 | M² | 2.909,3<br>7  | 13,82 | 17,27 | 50.244,82  |
| 26.9  | 88495  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO<br>DE MASSA LÁTEX EM<br>PAREDES, UMA DEMÃO.<br>AF_06/2014                           | M² | 14.437,<br>50 | 6,80  | 8,50  | 122.718,75 |
| 26.10 | 88496  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO<br>DE MASSA LÁTEX EM TETO,<br>DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                               | M² | 2.909,3<br>7  | 18,55 | 23,18 | 67.439,20  |
| 26.11 | 88497  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO<br>DE MASSA LÁTEX EM<br>PAREDES, DUAS DEMÃOS.<br>AF_06/2014                         | M² | 2.909,3<br>7  | 9,17  | 11,46 | 33.341,38  |
| 26.12 | 95626  | APLICAÇÃO MANUAL DE<br>TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM<br>PAREDE EXTERNAS DE<br>CASAS, DUAS DEMÃOS.<br>AF_11/2016 | M² | 1.309,2<br>2  | 9,68  | 12,10 | 15.841,56  |
| 26.13 | 96130  | APLICAÇÃO MANUAL DE<br>MASSA ACRÍLICA EM<br>PAREDES EXTERNAS DE<br>CASAS, UMA DEMÃO.<br>AF_05/2017        | M² | 290,94        | 11,92 | 14,90 | 4.335,01   |
| 26.14 | 96135  | APLICAÇÃO MANUAL DE<br>MASSA ACRÍLICA EM<br>PAREDES EXTERNAS DE<br>CASAS, DUAS DEMÃOS.<br>AF_05/2017      | M² | 1.309,2<br>2  | 16,10 | 20,12 | 26.341,51  |
| 26.15 | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA<br>PROTETORA PARA<br>PINTURA. AF_01/2020                                                | M  | 700,00        | 0,92  | 1,15  | 805,00     |
| 26.16 | 102207 | PINTURA TINTA DE<br>ACABAMENTO<br>(PIGMENTADA) A ÓLEO EM<br>MADEIRA, 1 DEMÃO.<br>AF_01/2021               | M² | 1.163,7<br>5  | 4,76  | 5,95  | 6.924,31   |
| 26.17 | 102217 | PINTURA TINTA DE<br>ACABAMENTO<br>(PIGMENTADA) A ÓLEO EM<br>MADEIRA, 2 DEMÃOS.<br>AF_01/2021              | M² | 1.039,0<br>6  | 9,53  | 11,91 | 12.375,20  |
| 26.18 | 102197 | PINTURA FUNDO<br>NIVELADOR ALQUÍDICO<br>BRANCO EM MADEIRA.<br>AF_01/2021                                  | M² | 581,87        | 9,08  | 11,35 | 6.604,22   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                                                        |    |          |        |        |           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 26.19 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                      | M² | 290,94   | 9,35   | 11,68  | 3.398,18  |
| 26.20 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P    | M² | 279,30   | 3,53   | 4,41   | 1.231,71  |
| 26.21 | 41595  | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA                                                      | M  | 145,47   | 8,87   | 11,08  | 1.611,81  |
| 26.22 | 84665  | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO                                                                         | M² | 290,94   | 16,14  | 20,17  | 5.868,26  |
| 26.23 | C1279  | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                                                             | M² | 108,23   | 35,86  | 44,82  | 4.850,87  |
| 26.24 | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                  | M² | 201,25   | 11,34  | 14,17  | 2.851,71  |
| 26.25 | C0589  | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES                                                                                                      | M² | 270,11   | 7,11   | 8,88   | 2.398,58  |
| 26.26 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                              | M² | 2.413,25 | 13,33  | 16,66  | 40.204,75 |
| 26.27 | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 1.600,00 | 18,16  | 22,70  | 36.320,00 |
| 27    |        | ACESSIBILIDADE                                                                                                                         |    |          |        |        | 4.866,72  |
| 27.1  | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020                                                            | M  | 32,81    | 54,70  | 68,37  | 2.243,22  |
| 27.2  | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                   | UN | 10,00    | 107,50 | 134,37 | 1.343,70  |
| 27.3  | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -                                                                                                    | UN | 10,00    | 102,39 | 127,98 | 1.279,80  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
 ESTADO DA BAHIA

|      |          |                                                                                                                                         |     |          |           |           |            |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|------------|
|      |          | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                   |     |          |           |           |            |
| 28   |          | FORROS                                                                                                                                  |     |          |           |           | 256.949,24 |
| 28.1 | 96109    | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P                                                                     | M²  | 1.312,50 | 26,29     | 32,86     | 43.128,75  |
| 28.2 | 96110    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                             | M²  | 387,19   | 37,89     | 47,36     | 18.337,32  |
| 28.3 | 96111    | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                              | M²  | 4.000,00 | 37,25     | 46,56     | 186.240,00 |
| 28.4 | 96120    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017                                                                                   | M   | 1.958,91 | 1,58      | 1,97      | 3.859,05   |
| 28.5 | 96123    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P                                                         | M   | 164,05   | 18,88     | 23,60     | 3.871,58   |
| 28.6 | 96121    | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017                                                           | M   | 164,05   | 7,38      | 9,22      | 1.512,54   |
| 29   |          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                     |     |          |           |           | 177.032,83 |
| 29.1 | 93565    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | MES | 5,25     | 16.167,88 | 20.209,85 | 106.101,71 |
| 29.2 | 93572    | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | MES | 5,25     | 5.175,50  | 6.469,37  | 33.964,19  |
| 29.3 | 93563    | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MES | 5,25     | 4.225,68  | 5.282,09  | 27.730,97  |
| 29.6 | DNIT.36  | VEÍCULO LEVE - 53 KW                                                                                                                    | MES | 5,25     | 737,39    | 921,73    | 4.839,08   |
| 29.5 | 00004222 | GASOLINA COMUM                                                                                                                          | L   | 2.187,50 | 1,61      | 2,01      | 4.396,88   |
| 30   |          | SUB ESTAÇÃO                                                                                                                             |     |          |           |           | 222.167,59 |
| 30.1 | 12468    | QUADRO GERAL - QDG-1, EM POLICARBONATO C/PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 350A, SEM DISJUNTORES, OBRA MERCADO DA CARNE - TOBIAS BARRETO | UN  | 2,00     | 2.372,09  | 2.965,11  | 5.930,22   |
| 30.2 | 97670    | ELETRODUTO FLEXÍVEL                                                                                                                     | M   | 240,00   | 12,65     | 15,81     | 3.794,40   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |          |                                                                                                                         |    |        |       |       |          |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|----------|
|       |          | CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                                    |    |        |       |       |          |
| 30.3  | 93026    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                   | UN | 3,00   | 34,56 | 43,20 | 129,60   |
| 30.4  | 92991    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 140,00 | 34,34 | 42,92 | 6.008,80 |
| 30.5  | 3153     | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2                                                                              | UN | 3,00   | 1,44  | 1,80  | 5,40     |
| 30.6  | 00039208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                | UN | 3,00   | 0,16  | 0,20  | 0,60     |
| 30.7  | 00039216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO                                                                  | UN | 7,00   | 2,67  | 3,33  | 23,31    |
| 30.8  | 5005     | ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4"                                                                               | UN | 7,00   | 0,02  | 0,02  | 0,14     |
| 30.9  | 4419     | ARRUELA LISA DE 5/16"                                                                                                   | UN | 14,00  | 0,06  | 0,07  | 0,98     |
| 30.10 | 222      | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 MM C/FURO 18 MM (11/16")                                                                | UN | 30,00  | 0,29  | 0,36  | 10,80    |
| 30.11 | 00039174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                  | UN | 3,00   | 0,29  | 0,36  | 1,08     |
| 30.12 | 00039182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO                                                                    | UN | 7,00   | 3,30  | 4,12  | 28,84    |
| 30.13 | 12658    | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 1"                                                                                              | UN | 2,00   | 1,43  | 1,78  | 3,56     |
| 30.14 | 3154     | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4"                                                                                              | UN | 2,00   | 8,57  | 10,71 | 21,42    |
| 30.15 | 979      | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M  | 12,00  | 4,90  | 6,12  | 73,44    |
| 30.16 | 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                       | M  | 16,00  | 12,28 | 15,35 | 245,60   |
| 30.17 | 867      | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                       | M  | 60,00  | 17,11 | 21,38 | 1.282,80 |
| 30.18 | 2840     | FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO COBREDO 3 X 9 AWG                                                                           | KG | 18,00  | 19,20 | 24,00 | 432,00   |
| 30.19 | 406      | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR                                                                               | M  | 80,00  | 18,00 | 22,50 | 1.800,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**ESTADO DA BAHIA**

|       |              |                                                                                                                                                        |    |        |              |          |           |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|----------|-----------|
|       |              | SEÇÃO 35MM <sup>2</sup> , 0,6/ 1KV/<br>70°                                                                                                             |    |        |              |          |           |
| 30.20 | 3188         | QUADRO DE MEDIÇÃO<br>INDIRETA PARA<br>TRANSFORMADORES DE<br>ATÉ 112 KV, DIM.<br>1,50X0,70X0,25M, EXCETO<br>DISJUNTORES                                 | UN | 2,00   | 1.334,8<br>7 | 1.668,58 | 3.337,16  |
| 30.21 | 34643        | CAIXA DE INSPECAO PARA<br>ATERRAMENTO E PARA<br>RAIOS, EM<br>POLIPROPILENO,<br>DIAMETRO = 300 MM X<br>ALTURA = 400 MM                                  | UN | 2,00   | 9,13         | 11,41    | 22,82     |
| 30.22 | 412          | CABO DE COBRE ISOLADO<br>PVC RÍGIDO UNIPOLAR<br>SEÇÃO 185MM <sup>2</sup> , 0,6/ 1KV/<br>70°                                                            | M  | 160,00 | 82,37        | 102,96   | 16.473,60 |
| 30.23 | 92998        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 185 MM <sup>2</sup> , ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>DISTRIBUIÇÃO -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 600,00 | 66,46        | 83,07    | 49.842,00 |
| 30.24 | 2969         | FORNECIMENTO DE<br>CARTUCHO P/CONECTOR<br>CUNHA SÉRIE VERMELHO                                                                                         | UN | 7,00   | 1,81         | 2,26     | 15,82     |
| 30.25 | 587          | CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A<br>- 10000A BASE C CHAVE<br>FUSÍVEL 15KV 100A -<br>10000A                                                                      | UN | 5,00   | 119,94       | 149,92   | 749,60    |
| 30.26 | 2968         | FORNECIMENTO DE<br>CONECTOR AMPACTINHO<br>TIPO VERMELHO/BR -<br>440.033 - 1                                                                            | UN | 12,00  | 1,97         | 2,46     | 29,52     |
| 30.27 | 3542         | CRUZETA DE CONCRETO<br>TIPO T 1900 MM                                                                                                                  | UN | 5,00   | 40,61        | 50,76    | 253,80    |
| 30.28 | 2971         | FORNECIMENTO DE<br>ESTRIBO NORMAL ALÇA 2<br>AWG                                                                                                        | UN | 5,00   | 12,91        | 16,13    | 80,65     |
| 30.29 | 1878         | CURVA 90 GRAUS, LONGA,<br>DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,<br>DE 4", PARA ELETRODUTO                                                                            | UN | 3,00   | 11,16        | 13,95    | 41,85     |
| 30.30 | 000026<br>28 | CURVA 135 GRAUS, PARA<br>ELETRODUTO, EM ACO<br>GALVANIZADO<br>ELETROLITICO, DIAMETRO<br>DE 100 MM (4")                                                 | UN | 2,00   | 57,24        | 71,55    | 143,10    |
| 30.31 | 000018<br>70 | CURVA 90 GRAUS, LONGA,<br>DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,<br>DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                          | UN | 3,00   | 0,64         | 0,80     | 2,40      |
| 30.32 | 9172         | DISJUNTOR<br>TERMOMAGNÉTICO<br>TRIPOLAR 300 A COM CAIXA<br>MOLDADA 10 KA                                                                               | UN | 3,00   | 518,57       | 648,21   | 1.944,63  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |                |                                                                                                                                           |    |       |       |       |        |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|
| 30.33 | 871            | ELETRODUTO PVC<br>ROSCÁVEL, D= 1/2"                                                                                                       | M  | 12,00 | 0,96  | 1,20  | 14,40  |
| 30.34 | 879            | ELETRODUTO PVC<br>ROSCÁVEL, D=4 "                                                                                                         | M  | 4,00  | 12,85 | 16,06 | 64,24  |
| 30.35 | 883            | ELO FUSÍVEL 5 H, 500 MM<br>ELO FUSÍVEL 5H COMP= 500MM                                                                                     | UN | 5,00  | 3,43  | 4,28  | 21,40  |
| 30.36 | 3155           | FITA EM AÇO INOX<br>FUSIMEC OU SIMILAR                                                                                                    | M  | 12,00 | 1,27  | 1,58  | 18,96  |
| 30.37 | 21127          | FITA ISOLANTE ADESIVA<br>ANTICHAMA, USO ATE 750<br>V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                              | UN | 14,00 | 1,05  | 1,31  | 18,34  |
| 30.38 | 000004<br>04   | FITA ISOLANTE DE<br>BORRACHA AUTOFUSAO,<br>USO ATE 69 KV (ALTA<br>TENSAO)                                                                 | M  | 40,00 | 0,38  | 0,47  | 18,80  |
| 30.39 | 000118<br>37   | GRAMPO LINHA VIVA DE<br>LATAO ESTANHADO,<br>DIAMETRO DO CONDUTOR<br>PRINCIPAL DE 10 A 120<br>MM2, DIAMETRO DA<br>DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 5,00  | 24,04 | 30,05 | 150,25 |
| 30.40 | 3490           | HASTE COBREADA<br>COPPERWELD P/<br>ATERRAMENTO 254 MICR<br>D= 5/8" X 2,40 M                                                               | UN | 7,00  | 9,39  | 11,73 | 82,11  |
| 30.41 | 2524           | ISOLADOR DE DISCO<br>POLIMÉRICO 15 KV                                                                                                     | UN | 5,00  | 32,05 | 40,06 | 200,30 |
| 30.42 | 1398           | LUVA ELETRODUTO PVC<br>ROSCÁVEL, D= 1/2"                                                                                                  | UN | 7,00  | 0,23  | 0,28  | 1,96   |
| 30.43 | 1406           | LUVA ELETRODUTO PVC<br>ROSCÁVEL, D=4 "                                                                                                    | UN | 3,00  | 7,92  | 9,90  | 29,70  |
| 30.44 | 1426           | LUVA FERRO GALVANIZADO<br>D=4"                                                                                                            | UN | 2,00  | 46,74 | 58,42 | 116,84 |
| 30.45 | 3243           | MANILHA SAPATILHA<br>PREFORMADA                                                                                                           | UN | 5,00  | 6,06  | 7,57  | 37,85  |
| 30.46 | 120100<br>8444 | GRAMPO DE ANCORAGEM<br>DIELETRICO 16-50MM                                                                                                 | UN | 5,00  | 24,17 | 30,21 | 151,05 |
| 30.47 | 1041           | GANCHO OLHAL C/ FURO<br>18MM                                                                                                              | UN | 5,00  | 4,73  | 5,91  | 29,55  |
| 30.48 | 000004<br>36   | PARAFUSO FRANCES M16<br>EM ACO GALVANIZADO,<br>COMPRIMENTO = 150 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM,<br>CABECA ABAULADA                              | UN | 7,00  | 3,09  | 3,86  | 27,02  |
| 30.49 | 000043<br>01   | PARAFUSO ZINCADO<br>ROSCA SOBERBA, CABECA<br>SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM,<br>PARA FIXACAO DE TELHA<br>EM MADEIRA                            | UN | 7,00  | 0,41  | 0,51  | 3,57   |
| 30.50 | 000004<br>39   | PARAFUSO M16 EM ACO<br>GALVANIZADO,<br>COMPRIMENTO = 300 MM,<br>DIAMETRO = 16 MM, ROSCA                                                   | UN | 3,00  | 4,66  | 5,82  | 17,46  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |          |                                                                                                                     |    |       |          |          |           |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-----------|
|       |          | MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                            |    |       |          |          |           |
| 30.51 | 00011790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA             | UN | 7,00  | 8,20     | 10,25    | 71,75     |
| 30.52 | 00011948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM                                   | UN | 18,00 | 0,22     | 0,27     | 4,86      |
| 30.53 | 10692    | PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA                                                                              | UN | 5,00  | 47,29    | 59,11    | 295,55    |
| 30.54 | 3238     | PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM                                                                                       | UN | 7,00  | 0,58     | 0,72     | 5,04      |
| 30.55 | 6555     | PORCA SEXTAVADA 1/4"                                                                                                | UN | 7,00  | 0,07     | 0,08     | 0,56      |
| 30.56 | 4418     | PORCA SEXTAVADA 5/16"                                                                                               | UN | 6,00  | 0,03     | 0,03     | 0,18      |
| 30.57 | 11051    | PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4"                                                                                    | UN | 2,00  | 0,07     | 0,08     | 0,16      |
| 30.58 | 00012372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)                                                              | UN | 2,00  | 244,93   | 306,16   | 612,32    |
| 30.59 | 6497     | PRESILHA 3/4"                                                                                                       | UN | 8,00  | 1,08     | 1,35     | 10,80     |
| 30.60 | 11205    | CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR 35                                                                                  | UN | 7,00  | 3,49     | 4,36     | 30,52     |
| 30.61 | 9690     | CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR90                                                                                   | UN | 11,00 | 6,35     | 7,93     | 87,23     |
| 30.62 | 4410     | PORTA TAMPA / TAMPA P/CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS 300MM EM PVC, AKROS OU SIMILAR                                        | UN | 2,00  | 62,65    | 78,31    | 156,62    |
| 30.63 | 2677     | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2                                                                          | UN | 2,00  | 0,54     | 0,67     | 1,34      |
| 30.64 | 3445     | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM2                                                                         | UN | 21,00 | 10,57    | 13,21    | 277,41    |
| 30.65 | 3559     | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2                                                                          | UN | 7,00  | 0,94     | 1,17     | 8,19      |
| 30.66 | 2269     | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO C/ DERIV 112,5 KVA, AT 13800V, BT 220/127V PADRÃO ENERGISA                                  | UN | 2,00  | 6.226,78 | 7.783,47 | 15.566,94 |
| 30.67 | 8730     | TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 4" (100MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE MÉDIA, E=4,50MM, 12,10KG/M, DIN-2440/NBR-5580 | M  | 24,00 | 76,01    | 95,01    | 2.280,24  |
| 30.68 | 7576     | SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA                                                                  | UN | 3,00  | 65,75    | 82,18    | 246,54    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |              |          |          |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|----------|----------|
|       |        | POSTE DUPLO T 185 X 95<br>MM, CHAPA DE 5/16"                                                                                                                                                                                                  |           |        |              |          |          |
| 30.69 | 87514  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO<br>DE BLOCOS CERÂMICOS<br>FURADOS NA HORIZONTAL<br>DE 11,5X19X19CM<br>(ESPESSURA 11,5CM) DE<br>PAREDES COM ÁREA<br>LÍQUIDA MENOR QUE 6M²<br>COM VÃOS E ARGAMASSA<br>DE ASSENTAMENTO COM<br>PREPARO MANUAL.<br>AF_06/2014 | M²        | 20,00  | 60,89        | 76,11    | 1.522,20 |
| 30.70 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA<br>UNIDIRECIONAL,<br>BIAPOIADA, PARA FORRO,<br>ENCHIMENTO EM<br>CERÂMICA, VIGOTA<br>CONVENCIONAL, ALTURA<br>TOTAL DA LAJE<br>(ENCHIMENTO+CAPA) =<br>(8+3). AF_11/2020                                                        | M²        | 8,00   | 67,72        | 84,65    | 677,20   |
| 30.71 | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE<br>PINTURA COM TINTA LÁTEX<br>ACRÍLICA EM PAREDES,<br>DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                             | M²        | 20,00  | 6,96         | 8,70     | 174,00   |
| 30.72 | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA<br>DE BLOCO FURADO, DE<br>FORMA MANUAL, SEM<br>REAPROVEITAMENTO.<br>AF_12/2017                                                                                                                                         | M³        | 6,00   | 35,34        | 44,17    | 265,02   |
| 30.73 | 10033  | RETIRADA DE ENTULHO DA<br>OBRA UTILIZANDO CAIXA<br>COLETORA CAPACIDADE 5<br>M3 (LOCAL: ARACAJU)                                                                                                                                               | M³        | 6,00   | 15,86        | 19,82    | 118,92   |
| 30.74 | 9469   | CAIXA DE PASSAGEM /<br>POÇO DE VISITA EM<br>CONCRETO ARMADO<br>FCK=21 MPA, INCLUSIVE<br>TAMPA, DIMENSÕES<br>INTERNAS 1.00 X 1.00 X 0.70<br>M                                                                                                  | UN        | 3,00   | 1.140,6<br>3 | 1.425,78 | 4.277,34 |
| 30.75 | 2497   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE<br>VALA OU CAVA EM<br>MATERIAL DE 1ª<br>CATEGORIA,<br>PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M                                                                                                                                              | M³        | 16,00  | 36,09        | 45,11    | 721,76   |
| 30.76 | 2509   | CARGA MANUAL DE<br>MATERIAL DE 1ª<br>CATEGORIA                                                                                                                                                                                                | M³        | 16,00  | 7,21         | 9,01     | 144,16   |
| 30.77 | 96995  | REATERRO MANUAL<br>APILOADO COM SOQUETE.<br>AF_10/2017                                                                                                                                                                                        | M³        | 8,00   | 31,61        | 39,51    | 316,08   |
| 30.78 | 100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL<br>COM CARRINHO DE MÃO,<br>DE SACOS DE 50 KG                                                                                                                                                                            | KGXK<br>M | 800,00 | 0,49         | 0,61     | 488,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           |              |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------|
|               |        | (UNIDADE: KGXKM).<br>AF_07/2019                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           |              |
| 30.79         | 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA<br>COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | MES | 4,00     | 16.293,77 | 20.367,20 | 81.468,80    |
| 30.80         | 101399 | ELETRICISTA COM<br>ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                        | MES | 4,00     | 3.720,83  | 4.651,03  | 18.604,12    |
| 31            |        | SISTEMA DE COMBATE A<br>INCENDIO                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           | 13.742,82    |
| 31.1          | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO<br>PORTÁTIL COM CARGA DE<br>CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                                              | UN  | 22,00    | 309,46    | 386,82    | 8.510,04     |
| 31.2          | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO<br>PORTÁTIL COM CARGA DE<br>PQS DE 6 KG, CLASSE BC -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                                              | UN  | 4,00     | 88,93     | 111,16    | 444,64       |
| 31.3          | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE,<br>75X45X17CM, COM<br>REGISTRO GLOBO<br>ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",<br>ADAPTADOR STORZ 2 1/2",<br>MANGUEIRA DE INCÊNDIO<br>15M 2 1/2" E ESGUICHO EM<br>LATÃO 2 1/2" -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN  | 7,00     | 497,59    | 621,98    | 4.353,86     |
| 31.4          | 12137  | PLACA DE SINALIZACAO DE<br>SEGURANCA CONTRA<br>INCENDIO,<br>FOTOLUMINESCENTE,<br>QUADRADA, *20 X 20* CM,<br>EM PVC *2* MM ANTI-<br>CHAMAS (SIMBOLOS,<br>CORES E PICTOGRAMAS<br>CONFORME NBR 13434)                                   | UN  | 44,00    | 7,90      | 9,87      | 434,28       |
| 32            |        | LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |           | 11.251,45    |
| 32.1          | 3      | LIMPEZA MANUAL DE<br>TERRENO COM<br>VEGETAÇÃO RASTEIRA,<br>INCLUINDO ROÇAGEM E<br>QUEIMA                                                                                                                                             | M²  | 2.999,00 | 3,00      | 3,75      | 11.251,45    |
| TOTAL SEM BDI |        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           | 3.840.000,00 |
| TOTAL DO BDI  |        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           | 960.000,00   |
| TOTAL GERAL   |        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           | 4.800.000,00 |

| TABELA RESUMO DOS CUSTOS |                  |
|--------------------------|------------------|
| MÃO DE OBRA              | R\$ 1.407.802,20 |
| MATERIAL                 | R\$ 3.392.197,80 |
| VALOR TOTAL SEM BDI      | R\$ 3.840.000,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| BDI = 25,00%        | R\$ 960.000,00   |
| VALOR TOTAL COM BDI | R\$ 4.800.000,00 |

1.3. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1. Este Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, prorrogáveis nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

2.2. Quando se tratar da prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar certidão de quitação com a Fazenda Municipal de Alagoinhas-BA, quanto aos tributos e rendas cujo pagamento esteja obrigado

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

3.1. A CONTRATADA se obriga a:

- a) Disponibilizar o objeto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos, condições estabelecidas no edital Pregão Eletrônico nº 007/2022, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
- b) As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
- d) Disponibilizar o produto descrito no termo de referência, nos prazos, condições estabelecidas no Contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
- e) Assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código de Defesa do Consumidor;
- f) As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- g) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
- h) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE como também vedado qualquer subcontratação do objeto lícitado;
- i) Atender às Ordens de Fornecimento, fornecendo os serviços/ produtos descritos por este instrumento, nos preços constantes de sua proposta e em conformidade com as especificações estipuladas nesta Ata;
- j) Disponibilizar os serviços/produtos para serem executados, conforme a necessidade do Município, sem que com isso haja qualquer custo adicional;
- k) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto contratado;
- l) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços/produtos, substituindo, de imediato, por outros em conformidade, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Termo de Referência e anexos, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
- m) Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município;
- n) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante, sem custos adicionais para a mesma;
- o) Observar o prazo mínimo de validade dos serviços/produtos fornecidos, conforme definido nesta Ata;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA**

- p) Manter durante a vigência do Contrato compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;
- q) Disponibilizar números telefônicos, endereços eletrônicos, sites ou outros meios igualmente eficazes, para comunicação entre o gestor/fiscal do contrato e a Contratada;
- r) Permitir ao Município exercer a fiscalização da entrega dos serviços/produtos licitados, inclusive fornecendo informações aos seus prepostos;
- s) Dirimir quaisquer dúvidas e/ou prestar esclarecimentos acerca do objeto da Ata
- t) **Quando da assinatura deste instrumento a CONTRATADA deverá especificar a conta corrente através da qual serão efetuados os pagamentos devidos, ressaltando que a instituição financeira mantenedora da referida conta será indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda.**

**Parágrafo único.** Ficarão a cargo da **CONTRATADA**, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**4.1. O CONTRATANTE se obriga a:**

- a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
- c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
- d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
- e) Declarar os materiais efetivamente recebidos.
- f) Oferecer todas as informações necessárias para que a Contratada possa executar o objeto desta Ata;
- g) Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das obrigações da Contratada;
- h) Designar um servidor para acompanhar o fornecimento e efetuar fiscalização do objeto deste Instrumento;
- i) Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de contrato;
- j) Acompanhar os fornecimentos, podendo intervir durante a sua execução, inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações deste Instrumento;
- k) Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do Acordo, fixando prazo para sua correção.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

**5.1.** O valor do presente contrato é de **R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)**, constante da proposta integrante da licitação **Pregão Eletrônico nº 007/2022**, aceito pela **CONTRATANTE**, entendido este como preço justo e suficiente para a total prestação de serviços objeto deste instrumento.

**5.2.** Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta da Dívida Ativa da União e INSS) e municipal da sede do CONTRATADO e do Município Contratante quanto à tributos e rendas cujo pagamento esteja obrigado, sob pena de não pagamento.

**5.2.1.** O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma: mensalmente, conforme fornecimento, **exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo credor e mantida em instituição financeira indicada pela SEFAZ (conforme Decreto Municipal nº**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA**

**4.914/2018**), no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.

**5.2.2.** Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

**5.2.3.** Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

**5.3.** O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.

**5.4.** As faturas deverão discriminar os serviços a que se referem, conforme os itens discriminados na composição apresentada juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, e somente serão pagos os serviços efetivamente atestados.

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

**6.1.** Nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, quadras, almoxarifados e sede da Secretaria Municipal de Educação;

**6.2.** Ao longo do contrato poderão ser suprimidos e/ou incluídos outros locais/unidades escolares para a execução dos serviços, de acordo com o que dispõe o art.65 da Lei nº 8.666/93.

**6.3.** Execução dos serviços: 12 (doze) meses, contados a partir da ordem de serviço;

**6.4.** O Contrato poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA, por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do inciso II do art.57 da Lei 8.666/93 e nas mesmas condições ali previstas, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

**6.5.** Em conformidade com o art. 140, inciso II e art. 142 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, o(s) contrato(s) decorrente(s) deste processo poderá(ão) ter sua duração prorrogada por até 60 (sessenta) meses, a critério da Administração, após análise de preço e condição que se apresentem vantajosos para o Município.

**CLÁUSULA SÉTIMA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES**

**7.1.** Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

**7.1.1.** Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice setorial compatível exclusivamente para as obrigações **iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade**.

**7.2.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**7.3.** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**7.4.** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA**

**8.1.** O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**, sob pena de imediata caducidade.

**CLÁUSULA DÉCIMANONA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS**

**9.1.** As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| SECRETARIA | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE    |
|------------|-------------------|---------------------|----------|
| SEDUC      | 1.024             | 3.3.90.39           | 544.0000 |
|            | 1.254             |                     |          |
|            | 1.255             |                     |          |
|            | 2.167             |                     |          |

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**10.1.** Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo **CONTRATANTE**, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços";
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

**§1º** Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

**§2º** Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei nº 8.883/94.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES**

**11.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 11.1.1.** Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 11.1.2.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.1.3.** Fraudar na execução do contrato;
- 11.1.4.** Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.1.5.** Cometer fraude fiscal;
- 11.1.6.** Não mantiver a proposta.

**11.2.** A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA**

- 11.2.1.** Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 11.2.2.** Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- 11.2.3.** Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 11.2.4.** Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 11.2.5.** Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Alagoinhas/BA, pelo prazo de até dois anos;
- 11.2.6.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 11.3.** Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 11.3.1.** Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 11.3.2.** Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 11.3.3.** Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 11.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 11.5.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 11.6.** Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da multa devida.
- 11.7.** A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração realize o Distrato do Contrato.
- 11.8.** A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas são exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao Prefeito.
- 11.9.** Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa ao FORNECEDOR, sob pena de multa.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
ESTADO DA BAHIA**

**11.10.** O distrato do contrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade competente do Contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO**


**12.1.** O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial até o quinto dia útil ao mês subsequente ao da assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO**

**13.1.** As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Alagoinhas, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

Alagoinhas, 01 de abril de 2022.

  
**GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATANTE**

  
**COMPAC – CONSTRUÇÕES LTDA**  
Rep. p/ Wilson Cerqueira Lima Filho  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHA 1:** Andressa Roseline de O. S. Nascimento  
**CPF:** 067.379.075-79

**TESTEMUNHA 2:** Geane Meyer Pitta Ramos  
**CPF:** 402.450.045-72





## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 172/2022 - Contratante: Município de Alagoinhas - CNPJ/MF nº 13.646.005/0001-38 - Contratada: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/MF nº 893.450.965-15 - Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Objeto: prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das unidades escolares da rede municipal e de mais prédios públicos que servem à Secretaria Municipal de Educação, no município de Alagoinhas/Ba, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços. - Valor estimado: R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) - Data de Assinatura: 01/04/2022.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022  
LICITAÇÃO Nº 43/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso do Sistema Integrado de Gestão Escolar, em plataforma WEB com módulos de controle Matrículas, Acadêmico, Pedagógico, Administrativo (almoxarifado e merenda escolar), Portais do Professor, do Aluno e Institucional. Tipo: Menor preço global. Data: Abertura das propostas: 13/05/2022, às 09:00 hs; Início da sessão para disputa: 13/05/2022, às 09:30 hs. Endereço Eletrônico: [www.licitacoes.com.br](http://www.licitacoes.com.br), Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: <http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/> e [www.licitacoes.com.br](http://www.licitacoes.com.br), Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h Tel. (75) 3335-2118.

Andaraí-BA, 29 de abril de 2022.  
IRLANE SILVA SANTOS  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Araçás - Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 12 de maio 2022, às 10:00 horas, (horário de Brasília) no portal [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, 0 KM, TIPO VAN, 21 E 16 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAÇÁS-BA, conforme especificado no Edital. Informamos que o Edital e seus anexos encontra-se disponível nos sites [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) e <https://www.aracas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial>, atendendo ao Artigo 8º, § 1º, inciso IV da Lei nº 12.527/11. Informações: (75) 3451-2509, no e-mail: [licitacao@aracas.ba.gov.br](mailto:licitacao@aracas.ba.gov.br) ou na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça da Matriz, nº.160 - Centro - Araçás - Bahia das 07:00 às 13:00 horas.

Araçás, 29 de abril de 2022.  
AGAMENON OLIVEIRA COELHO  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 14/2022

O Município de Araci - Ba, torna público a realização do Procedimento Licitatório para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico nº PE 014/2022, menor preço por lote, tendo como objetivo a contratação de empresa do ramo pertinente, para eventual fornecimento de mobiliário para atender as necessidades das secretarias municipais. A Sessão de julgamento e formulação de lances ocorrerá no dia 17 de maio de 2022 às 08:30 horas por intermédio do sistema informatizado BLL COMPRAS. Esclarecimentos pelo tel: (75) 3266-2146, das 8:00 às 14:00, e/ou pelo e-mail: [licitacao.araci@gmail.com](mailto:licitacao.araci@gmail.com).

Araci-BA, 29 de abril de 2022.  
MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - SRP

O Município de Barra do Choça - Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos em atendimento a Unidade Hospitalar e da Rede Básica de Saúde do Município de Barra do Choça. Data/Hora da disputa 12/05/2022 às 10h00min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em [www.doem.org.br/ba/barradochocha](http://www.doem.org.br/ba/barradochocha) e no site do Banco do Brasil - [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) Informações: o [licitacao@barradochocha.ba.gov.br](mailto:licitacao@barradochocha.ba.gov.br).

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - SRP

O Município de Barra do Choça - Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Material de pintura e correlatos, do tipo menor por LOTE, conforme termo de referência e edital. Data/Hora da disputa 12/05/2022 às 15h00min horas/Brasília. Edital e Anexos disponíveis em [www.doem.org.br/ba/barradochocha](http://www.doem.org.br/ba/barradochocha) e no site do Banco do Brasil - [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Informações: [licitacao@barradochocha.ba.gov.br](mailto:licitacao@barradochocha.ba.gov.br).

Barra do Choça, 29 de abril de 2022.  
ADALBERTO RODRIGUES MEIRA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria Nº 340/2021, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 017/2022. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades da nova Sede do Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste - CEPROESTE / Centro Especializado em Reabilitação - CER II - CNES: 3939936, via solicitação Memorando Nº 01/2022-Sector de Licitação, de 21 de janeiro de 2022, nos moldes da Proposta Nº 08595.187000/1200-01 - Ministério da Saúde, habilitada pela Portaria Nº 2.131, de 13 de agosto de 2020. Sessão de Abertura: 13/05/2022 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), através do nº 935662.

Barreiras/BA, 29 de abril de 2022.  
DIEGO JUNIO PAULINO SILVA  
Pregoeiro

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

O Município de Barreiras - BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria Nº 340/2021, ADJUDICA e o Prefeito Municipal HOMOLOGA o Pregão Eletrônico - Nº 010/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de cadeiras e mesas plásticas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. A empresa: CS REI DO PLÁSTICO LTDA-EPP, CNPJ: 30.060.599/0001-10, R\$ 26.490,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais).

Barreiras, 29 de abril de 2022.  
JOÃO BARBOSA SOUZA SOBRINHO  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022(SRP)

## AVISO PE009/2022(SRP)-

O Município de Barro Preto, Bahia, torna público abertura do PE 009/2022(SRP) -PA Nº041/2022, no dia 12 de maio de 2022, às 09:00h. Tendo por objeto: Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo GLP e Água Mineral, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais de Barro Preto, Bahia. Interessados deverão retirar o edital no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Demais informações através do e-mail: [pregaobarropreto@gmail.com](mailto:pregaobarropreto@gmail.com).

Barro Preto, 20 de abril de 2022.  
MARCIA SANTOS  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 5/2022

O PRESIDENTE DA COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE avisa, que fará realizar na sala de reuniões da Copel, a licitação do processo nº 058/2022 na modalidade CHAMADA PÚBLICA, que tem como objetivo o CREDENCIAMENTO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, LEGAL E REGULAMENTADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE DISCENTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE - BAHIA, o credenciamento estará aberto a partir do dia 02/05/2022, no horário compreendido entre as 08h00min e às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Belmonte, Bahia, no endereço identificado pela Avenida Riomar, Centro, S/N, - Belmonte-Bahia-CEP 45.800-000. Os interessados poderão ter acesso ao edital pessoalmente ou através do e-mail [licitacaobelmonte2017@outlook.com](mailto:licitacaobelmonte2017@outlook.com), maiores informações tel.: (73) 3287-256.

Belmonte/BA, 2 de maio de 2022.  
ELCIO TITO SILVA JÚNIOR  
Presidente - COPEL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2022

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia 12/05/2022, às 09h00min (nove horas), através da plataforma do Banco do Brasil [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) - Licitação nº 935804, visando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bloqueio sextavado pré-moldado em concreto destinados à reforma de pisos das Escolas e Creches Municipais, de acordo com a conveniência e necessidade da administração pública municipal. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços eletrônicos [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e <https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes> e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial <https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial>. Darlene Lima dos Santos - Pregoeira - Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: [semad\\_licitacao@brumado.ba.gov.br](mailto:semad_licitacao@brumado.ba.gov.br).

## PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2022

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia 13/05/2022, às 09h00min (nove horas), através da plataforma do Banco do Brasil [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) - Licitação nº 935938, visando o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem de telhas metálicas, confecção e instalação de estruturas metálicas e serviço de serralheria destinados à manutenção e reforma de prédios públicos, de acordo com a conveniência e necessidade da administração pública municipal. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços eletrônicos [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e <https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes> e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial <https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial>. Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: [semad\\_licitacao@brumado.ba.gov.br](mailto:semad_licitacao@brumado.ba.gov.br).

DARLENE LIMA DOS SANTOS  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022TP

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Caetité - Bahia, designado pela Portaria Nº.: 009, de 11 de janeiro de 2022, AVISA que realizará no dia 24/05/2022 às 09h00min, no Teatro Municipal João Gumes, localizado no Centro Administrativo de Caetité, Rua Professora Marlene Cerqueira de Oliveira, nº.: 1.000, Bairro Prisco Viana, Caetité - Bahia, CEP.: 46.400-000, licitação na Modalidade Tomada de Preços nº.: 004/2022TP, pelo critério "Menor Preço", tendo como OBJETO: Pavimentação das ladeiras da Empoeira, Ladeira da Mata e Ladeira da Mangueira (Trechos I e II), localizadas na Comunidade de Anguá, Zona Rural do Município de Caetité-BA., pelo regime de execução "Indireta - Empreitada, por Preço global".

O Edital encontra-se disponível no site: <https://caetite.ba.gov.br/lei-da-transparencia/licitacoes-e-editais/>; <http://diariooficial.caetite.ba.gov.br/>; podendo ainda ser solicitado através do e-mail: [licitacao@caetite.ba.gov.br](mailto:licitacao@caetite.ba.gov.br) e na sede da Prefeitura Municipal, maiores informações, esclarecimentos e sugestões no Setor de Licitação das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, Caetité-BA.

Caetité - BA, 28 de abril de 2022.  
JOAQUIM OLYMPIO GOMES NUNES  
Presidente





## EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 172/2022 – Contratante: Município de Alagoinhas – CNPJ/MF nº 13.646.005/0001-38 – Contratada: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/MF nº 893.450.965-15 – Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 007/2022 – Objeto: prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das unidades escolares da rede municipal e de mais prédios públicos que servem à Secretaria Municipal de Educação, no município de Alagoinhas/Ba, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços. – Valor estimado: R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) - Data de Assinatura: 01/04/2022.