



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Procuradoria Jurídica Administrativa PROJU-ADM
Declaro para autenticar ao que dispõe o artigo 61
parágrafo único da Lei nº 8666/93 que o resumo
de contrato nº _____, firmado entre o Município e
_____, foi publicado na
Imprensa Oficial em _____
SECRETARIA DA PROJU-ADM

CONTRATO Nº. 027/2024.

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA. REGIME DE EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA EM CBUQ, TSD E PISO INTERTRAVADO E
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM VIAS
URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS -
BAHIA. CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.**

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Graciliano de Freitas, s/nº, CEP:48010-901, Alagoins - BA, inscrito no CNPJ/MF sob número 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela Secretária Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, a Sr.^a **MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS**, inscrita no CPF/MF sob nº. 500.597.505-53 e portadora do RG nº. 04.988.090-05 SSP/BA e a empresa **CAMPBEL – CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 32.643.090/0001-25, situada à AV. Aliomar Baleeiro, 964, Terreogl, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador, Bahia, CEP: 41.230-150, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **JOSÉ RIBEIRO NASCIMENTO NETO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº. 03789268-10 SSP-BA, inscrito no CPF/MF nº. 576.484.095-34 e pela Sra. **JAQUELINE TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileira, casada, contadora, portador do RG nº. 05.254.870-85 SSP-BA, inscrito no CPF/MF nº. 926.905-995-20, com fulcro no **Processo Administrativo nº. 3942/2023** e na **Concorrência Pública nº. 005/2023**, celebram o presente Contrato de Execução de Serviços de Engenharia, segundo as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por Objeto a **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, TSD E PISO INTERTRAVADO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - BAHIA**, conforme termos do Edital **CONCORRÊNCIA Nº. 005/2023** e de acordo com o Projeto Básico e quantidades e preços especificados na proposta vencedora.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	SINAPI								
LOTE 2									16.605.248,12
1.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS						503.485,87
1.1.	SINAPI		CANTEIRO DE OBRAS						353.004,14
1.1.1.	Composição	29	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,0MX1,5M.	UND	11,00	1.835,45	BDI 2	2.280,18	25.081,98
1.1.2.	Composição	76	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO	UND	4,00	22.996,30	BDI 2	28.568,30	114.273,20
1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO	M2	140,00	876,31	BDI 2	1.088,64	152.409,60



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

			INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016						
1.1.4.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	48,00	1.026,98	BDI 2	1.275,82	61.239,36
1.2.	SINAPI		SINALIZAÇÃO DE OBRA						7.606,36
1.2.1.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavelete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	22,00	1,93	BDI 2	2,40	52,80
1.2.2.	Composição	82	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M	212,00	28,68	BDI 2	35,63	7.553,56
1.3.	SINAPI		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO						142.875,37
1.3.1.	SICRO	4915730	Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente	M	4.457,89	25,80	BDI 2	32,05	142.875,37
2.	SINAPI		DRENAGEM						1.991.329,93
2.1.	SINAPI		LOCAÇÃO						984,49
2.1.1.	ORSE	2663	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	M	510,10	1,55	BDI 2	1,93	984,49
2.2.	SINAPI		ESCAVAÇÃO E PREPARO DA VALA						175.459,37
2.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	180,00	15,04	BDI 2	18,68	3.362,40
2.2.2.	SINAPI	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5	M2	300,00	46,70	BDI 2	58,02	17.406,00



Luciano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

			M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020						
2.2.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	120,00	5,93	BDI 2	7,37	884,40
2.2.4.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.449,75	6,54	BDI 2	8,12	11.771,97
2.2.5.	SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	585,29	5,78	BDI 2	7,18	4.202,38
2.2.6.	SINAPI	101577	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	1.530,30	53,82	BDI 2	66,86	102.315,86
2.2.7.	SINAPI	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	612,14	46,70	BDI 2	58,02	35.516,36
2.3.	SINAPI		TUBOS						994.521,82
2.3.1.	Composição	84	EXECUÇÃO DE BERÇO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (REF. SINAPI 94342 05/2021)	M³	217,30	170,70	BDI 2	212,06	46.080,64
2.3.2.	SICRO	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m	100,00	461,68	BDI 2	573,55	57.355,00
2.3.3.	SICRO	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	m	141,00	1.204,72	BDI 2	1.496,62	211.023,42



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

2.3.4.	SICRO	2003991	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação	m	114,00	1.265,30	BDI 2	1.571,88	179.194,32
2.3.5.	SICRO	2003992	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação	m	255,10	1.580,47	BDI 2	1.963,42	500.868,44
2.4.	SICRO		DISPOSITIVOS						549.967,46
2.4.1.	SICRO	2003971	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1.200,00	95,19	BDI 2	118,25	141.900,00
2.4.2.	SICRO	2003253	Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1.160,00	90,80	BDI 2	112,80	130.848,00
2.4.3.	SICRO	2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	958,00	104,78	BDI 2	130,17	124.702,86
2.4.4.	SICRO	2003313	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	320,00	129,99	BDI 2	161,49	51.676,80
2.4.5.	SICRO	2003732	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais	un	2,00	3.539,69	BDI 2	4.397,36	8.794,72
2.4.6.	SICRO	2003734	Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais	un	2,00	3.492,34	BDI 2	4.338,53	8.677,06
2.4.7.	SICRO	2003686	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	4,00	3.526,09	BDI 2	4.380,46	17.521,84
2.4.8.	SICRO	2003688	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	6,00	4.407,19	BDI 2	5.475,05	32.850,30
2.4.9.	SICRO	2003359	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais	m	12,00	242,18	BDI 2	300,86	3.610,32
2.4.10.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	15,00	1.408,18	BDI 2	1.749,38	26.240,70
2.4.11.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.531,48	BDI 2	3.144,86	3.144,86
2.5.	SINAPI		DISPOSITIVOS DE DESCIDA D'ÁGUA						73.265,76
2.5.1.	SINAPI	102740	BOCA PARA BUEIRO	UN			BDI 2	6.870,95	



Handwritten signature

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

			SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021		1,00	5.530,83			6.870,95
2.5.2.	SINAPI	102745	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	9.415,61	BDI 2	11.697,01	11.697,01
2.5.3.	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	20,00	2.201,47	BDI 2	2.734,89	54.697,80
2.6.	SINAPI		REATERRO						197.131,03
2.6.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	72,00	96,65	BDI 2	120,07	8.645,04
2.6.2.	SINAPI	104728	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	139,75	20,39	BDI 2	25,33	3.539,87
2.6.3.	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	55,86	17,37	BDI 2	21,58	1.205,46
2.6.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.839,43	8,97	BDI 2	11,14	20.491,25



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

2.6.5.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45.985,75	2,86	BDI 2	3,55	163.249,41
3.	SINAPI		PAVIMENTO NOVO EM TSD						9.055.324,40
3.1.	SINAPI		MOVIMENTO DE TERRA						1.127.280,63
3.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	69.333,34	0,42	BDI 2	0,52	36.053,34
3.1.2.	Composição	30	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	69.333,34	0,42	BDI 2	0,52	36.053,34
3.1.3.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	13.866,67	2,33	BDI 2	2,89	40.074,68
3.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	13.866,67	1,14	BDI 2	1,42	19.690,67
3.1.5.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13.866,67	9,99	BDI 2	12,41	172.085,37
3.1.6.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.466,67	49,50	BDI 2	61,49	213.165,54
3.1.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.506,67	8,97	BDI 2	11,14	50.204,30
3.1.8.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	157.733,35	2,86	BDI 2	3,55	559.953,39



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

			LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						
3.2.	SICRO	4413984	SUB-BASE SOLO ARENOSO						1.764.742,79
3.2.1.	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	10.400,00	10,84	BDI 2	13,47	140.088,00
3.2.2.	Composição	53	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	10.400,00	61,16	BDI 2	75,98	790.192,00
3.2.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11.648,00	8,97	BDI 2	11,14	129.758,72
3.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	291.200,03	1,95	BDI 2	2,42	704.704,07
3.3.	SINAPI		BASE EM SOLO BRITA						3.412.389,88
3.3.1.	SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10.400,00	96,92	BDI 2	120,40	1.252.160,00
3.3.2.	Composição	53	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	10.400,00	61,16	BDI 2	75,98	790.192,00
3.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11.648,00	8,97	BDI 2	11,14	129.758,72
3.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XKM	512.512,05	1,95	BDI 2	2,42	1.240.279,16



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

			BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						
3.4.	SINAPI		PAVIMENTO EM TSD COM CAPA SELANTE						2.750.911,10
3.4.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	11.634,62	0,69	BDI 2	0,86	10.005,77
3.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	16.288,47	45,53	BDI 2	56,56	921.275,86
3.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	16.288,47	1,76	BDI 2	2,19	35.671,75
3.4.4.	Composição	89	PAVIMENTO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C CAPA SELANTE	M2	69.333,34	19,96	BDI 2	24,80	1.719.466,83
3.4.5.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	258,61	6,21	BDI 2	7,71	1.993,88
3.4.6.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.051,04	2,06	BDI 2	2,56	61.570,66
3.4.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,93	8,97	BDI 2	11,14	144,04
3.4.8.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA	M3XKM	323,27	1,95	BDI 2	2,42	782,31



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

			PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						
4.	SINAPI		PAVIMENTO NOVO INTERTRAVADO						3.363.135,37
4.1.	SINAPI		MOVIMENTO DE TERRA						262.174,03
4.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	16.125,00	0,42	BDI 2	0,52	8.385,00
4.1.2.	Composição	30	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	16.125,00	0,42	BDI 2	0,52	8.385,00
4.1.3.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	3.225,00	2,33	BDI 2	2,89	9.320,25
4.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	3.225,00	1,14	BDI 2	1,42	4.579,50
4.1.5.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.225,00	9,99	BDI 2	12,41	40.022,25
4.1.6.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	806,25	49,50	BDI 2	61,49	49.576,31
4.1.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.048,13	8,97	BDI 2	11,14	11.676,17
4.1.8.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.684,38	2,86	BDI 2	3,55	130.229,55
4.2.	SINAPI		SUB-BASE SOLO						



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

ARENOSO								410.429,95	
4.2.1.	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	2.418,75	10,84	BDI 2	13,47	32.580,56
4.2.2.	Composição	53	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	2.418,75	61,16	BDI 2	75,98	183.776,63
4.2.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.709,00	8,97	BDI 2	11,14	30.178,26
4.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	67.725,00	1,95	BDI 2	2,42	163.894,50
4.3.	SINAPI		BASE EM BRITA GRADUADA						856.441,64
4.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.418,75	178,98	BDI 2	222,35	537.809,06
4.3.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.709,00	8,97	BDI 2	11,14	30.178,26
4.3.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	119.196,00	1,95	BDI 2	2,42	288.454,32
4.4.	SINAPI		PAVIMENTO EM INTERTRAVADO						1.834.089,75
4.4.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.225,00	0,69	BDI 2	0,86	2.773,50
4.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE	M			BDI 2	56,56	



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

			GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		3.225,00	45,53			182.406,00
4.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.225,00	1,76	BDI 2	2,19	7.062,75
4.4.4.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	16.125,00	81,96	BDI 2	101,82	1.641.847,50
5.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						1.092.898,53
5.1.	SINAPI		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						1.054.815,78
5.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPELIDA. AF_05/2021	M	45.996,86	6,15	BDI 2	7,64	351.416,01
5.1.2.	SICRO	5214003	Pintura de setas e zebados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m ²	5.979,59	58,18	BDI 2	72,28	432.204,77
5.1.3.	SICRO	5213359	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	7.430,00	28,38	BDI 2	36,50	271.195,00
5.2.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VERTICAL						38.082,75
5.2.1.	Composição	48	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM, CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	75,00	408,73	BDI 2	507,77	38.082,75
6.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						440.015,72



Lucas

[Signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**

estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram e que será objeto de dotação complementar.

13.6 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.

13.7 Os reajustamentos de preços do objeto deste contrato, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.

13.8 Ocorrendo autorização pela CONTRATANTE para reajustamento de preços, os mesmos serão atualizados pela aplicação de índice setorial adequado.

13.9 O cálculo de reajuste será feito considerando-se a defasagem dos preços da proposta, a data-base de oferecimento da proposta para fins de atendimento ao princípio da anualidade.

13.10 A empresa a ser contratada deverá apresentar requerimento formal por escrito, antes da celebração de termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

14.1. A PMA deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto em lei, o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato.

14.2. A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECIN, devendo a **CONTRATADA** se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos da FISCALIZAÇÃO, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECIN, não eximem a **CONTRATADA** de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.

14.3 O fiscal designado deverá anotar em registro próprio toda ocorrência verificada na execução do objeto deste contrato, em especial toda e qualquer paralização dos serviços ou sempre que verificar atraso no seu andamento.

14.4 As faltas identificadas pelo fiscal designado serão imediatamente comunicadas ao gestor do contrato para que adote as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

15.1. A **CONTRATADA** é responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com viagens, estadias e outros custos de qualquer espécie, relativos aos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento da PMA, sob pena de imediata rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO

17.1. As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por transformação, incorporação, fusão e cisão, ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Alagoinhas/BA, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



Lucas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de idêntico teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Alagoinhas, 06 de março de 2024.


MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE


CAMPBEL - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: Frederico de S. Santos Freitas
CPF/MF: 058196595-39

TESTEMUNHA 2: Bianca Silva Ribeiro
CPF/MF: 08251787548





EXTRATO DE CONTRATO

**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 023/2024 – Contratante: Município de Alagoinhas – CNPJ/MF n.º 13.646.005/0001-38 – Contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA** – CNPJ/MF sob n.º 05.647.206/0001-21 – Procedimento Licitatório: Concorrência n.º 005/2023 – Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, TSD E PISO INTERTRAVADO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - BAHIA, conforme termos do Edital CONCORRÊNCIA N.º 005/2023. – Valor estimado: R\$ 33.806.085,75 (trinta e três milhões oitocentos e seis mil oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). - Data de Assinatura: 06/03/2024.

Contrato n.º 027/2024 – Contratante: Município de Alagoinhas – CNPJ/MF n.º 13.646.005/0001-38 – Contratada: **CAMPBEL – CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA** – CNPJ/MF sob n.º 32.643.090/0001-25 – Procedimento Licitatório: Concorrência n.º 005/2023 – Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, TSD E PISO INTERTRAVADO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - BAHIA, conforme termos do Edital CONCORRÊNCIA N.º 005/2023. – Valor estimado: R\$ 16.605.248,12 (dezesesseis milhões seiscentos e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e doze centavos). - Data de Assinatura: 06/03/2024.